



GMINA MIELNO

RZP.271.06.2018

Mielno, dnia 21 lutego 2018 r.

Wszyscy Wykonawcy

W postępowaniu o udzielenie zamówienia Nr RZP.271.06.2018 pod nazwą: **Zaprojektowanie i realizacja ścieżki edukacyjno – przyrodniczej „Leśna Pętla Przygód i Tajemnic w Mielnie”** w dniu 16.02.2018 r. wpłynęło pytanie dotyczące SIWZ od jednego z Wykonawców:

Pytanie 1: Wobec stwierdzenia, iż termin zakończenia zamówienia, tj. 30.06.2018 r., nie jest realny do osiągnięcia dla Wykonawcy zapytujemy czy istnieje możliwość wydłużenia terminu zamówienia na dzień 30.10.2018 r.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmiany terminu wykonania zamówienia. Jednakże zamawiający wskazuje, że w § 21 ust. 1 wzoru umowy wskazane zostały przesłanki dotyczące ewentualnej zmiany terminu wykonania zamówienia.

Z wyrazami szacunku

Z up. BURMISTRZA

Domink Gronet
ZASTĘPCA BURMISTRZA