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Zalacznik nr 2 do SWZ
Wzér umowy

UMOWA nr RZP.272.09.2022
zawarta W dnif .......cooeeeenevisinens 2022 r. pomigdzy;

Gming Mielno, z siedzibg w Miclnie, ul. B. Chrobrego 10, 76-032 Mielo, NIP 499 04 63 757, REGON
330920653,zwang dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowana przez:

Olgg Roszak-Pezata - Burmistrza Miclna, przy kontrasygnacie
Patrycji Woltmann - Skarbnika;
a

Preambula

W wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego, prowadzonego w trybie
podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zaméwiefi Publicznych (t.j. Dz, U.
z 2021 r. poz. 1129) (dalgj ,,Ustawa PZP"), w celu realizacji Inwestycji pt. ,,Przebudowa budynku wraz z
parkingiem na potrzeby Centrum Kultury w Mielnie” (dalej ,Inwestycja”) dofinansowanej ze srodkéw
Rzadowego Funduszu Polski £.ad: Program Inwestycji Strategicznych (dalej ,.Program™), zostaje zawarta ninicjsza
umowa {dalej ,,Umowa™) nastcpujgcej tresci:

§ 1. Przedmiot Umowy

. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Inwestycje pn.: ,,Przebudowa budynku wraz z
parkingiem na potrzeby Centrum Kultury w Mielnie.”
2. Inwestycja realizowane bedzie w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj”, w rozumieniu przepisu art. 103 ust. 2 Ustawy

PZP.

3. Narealizacje przedmiotu Umowy (dalej ,,Przedmiot Umowy™) sktadaja sie:

1) opracowanie kompletnej dokumentacji techniczno-budowlanej (dalej ,Dokumentacja Proj ektowa®)
sporzadzonej przez Wykonawce lub jego Podwykonawcow, przy udziale oséb wchodzacych w skiad
Personelu Kluczowego, o ktérym mowa w § 3 i dysponujacych wymaganymi uprawnieniami
projektowymi (dalej ,,Projektanci”) zgodnie z forma i zakresem okreslonymi w SWZ z zalacznikami, w
tym w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (dalej ,,PFU”), stanowigcym opis przedmiotu zaméwienia
oraz w zmian PFU (dalej ,,zmian PFU™), kiére razem stanowi zalacznik nr 1 do Umowy; zakres
Dokumentacji Projektowej musi obejmowaé wszystkie prace projektowe zwigzane z przygotowaniem,
realizacjg i odbiorem calego zakresu inwestycji opisanej w PFU, a takze prace projektowe niezbedne do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego, w szczegdlnosei:

a) opracowanie wielobranzowego projektu zagospodarowania terenu, architektoniczno—
budowlanego oraz techniczmego, w zakresie niezbgdnym do prawidtowego wykonania rob6t



2)

3)

4)

5)

budowlanych, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami
wiedzy i najwyzsze] kultury techmicznej oraz do uzyskania pozwolenia na budowe wraz z
uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe; '

b) uzyskanie wszelkich wymaganych w toku realizacji inwestycji opinii, badan, uzgodnief,
ekspertyz, ocen technicznych, odstgpstw, map itp.;

¢) opracowanie ewentualnych, wielobranzowych projektéw budowlanych zamiennych, w zakresie
niezbednym do uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budoweg, wraz z uzyskaniem
ostatecznej decyzji o zmianie pozwolenia na budowe;

d) opracowanie wielobranzowego projektu zagospodarowania teremu i architektoniczno-
budowlanego w wersji ostatecznej (przekazanej do organu architektoniczno-budowlanego z
wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe), w zakresie i stopniu doktadnoéei niezbednym do
prawidlowej realizacji robdt budowlanych;

¢) opracowanie projektéw warsztatowych, niezbednych w trakcie realizacji rob6t budowlanych, na
potrzeby Wykonawcy i jego Podwykonawcdéw lub mna potrzeby zatwierdzenia Karty
Materiatowej, o ktorej mowa w § 10;

f) opracowanic wielobranzowej dokumentacji powykonawczej w ukltadzie odpowiadajacym
projektowi technicznemn z uwzglednieniem kompletu wprowadzonych zmian w toku realizacji
obiektu oraz dokumentacji whudowanych materiatow, wzadzen i wyposazenia;

g) opracowanie dokumentacji odbiorowe]j na podstawie dokumentacji powykonawczej, w zakresic
niezbednym do przeprowadzenia odbioréw budynku i uzyskania ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie budynku,

h) wykonanie dokumentacji eksploatacyjnej obejmujacej: instrukeje bezpieczefistwa pozarowego,
instrukcje uzytkowania obiekin i wbudowanych urzadzen i wyposazenia oraz wszelkich innych
opracowan umozliwiajacych Zamawiajacemu poprawng i bezpieczng eksploatacje budynku w
zakresie objetym pozwoleniem na uzytkowanie;

wykonanie przebudowy budynku na dz. 153/3 oraz 152/4 wraz z parkingiem na dz. 229 pa potrzeby
Centrum Kultury w Mielnie oraz niezb¢dng infrastrukturg techniczng, urzadzeniami, wyposazeniem,
zagospodarowaniem terenu zgodnie z wymaganiami SWZ, PFU wraz ze zmianami PFU ina podstawie
opracowanej Dokumentacji Projektowej;

$wiadczenie ustugi wielobranzowego nadzoru autorskiego w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4) ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351} (dalgj ,,Ustawa PB”), w tym w
szezegolnosed:

a) kontrola zgodnosci realizowanych robdt budowlanych z Dokumentacja Projektowa;

b) biezace opracowywane rewizji Dokumentacji Projektowe) w toku prowadzonych prac
budowlanych, w tym projektow wykonawczych, warsztatowych, ewentualnych projektdw
budowlanych, zamiennych;

¢) koordynacja nadzoréw autorskich prowadzonych przez poszezegblnych Projekfantow
branzowych;

d) udziat w posiedzeniach rady budowy;

¢) kontrola tredci wpiséw do dziennika budowy, dokonywanie stosownych potwierdzen 1 wpiséw;

) biezgce doradztwo w zakresie rozwigzywania probleméw wykonawczych;

g) inne dziatania kontrolne, projektowe i doradcze wynikajace ze specyfiki procesu inwestycyjnego
i niezbedne do realizacji Umowy;

h) udzial Projektantéw w procesie odbioru koficowego Przedmiotu Umowy;

wyposazenie budynku w sprzet przeciwpozarowy i wykonanie instrukeji bezpieczenstwa poZarowego
zgodnie z opracowana Dokumentacjg Projektows, wymaganiami przepiséw odrgbnych oraz postanowien
Wojewodzkiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej, dotyczacych dopuszezenia rozwigzan innych,
niz wynikajace z przepiséw techniczno-budowlanych, uzyskanych przez Wykonawce w toku realizacji
Umowy;

przeprowadzenie procedur odbiorowych zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej oraz obowiaznjacymi przepisami prawa, wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie budynku/zaswiadczenia o braku
sprzeciwi na uzytkowanie;
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6) udzielenie Zamewiajacemu gwarancji i rekojmi na wykonany Przedmiot Umowy zgodnie ze zlozong
oferta.

W celu uniknigeia watpliwosei przyjmuje sig, ze jezeli Strony nie zdefiniowaly danego dziatania, niezbednego

do prawidlowej realizacji Umowy, jako obowigzku Zamawiajacego, Strona zobowiazana do wykonania

takiego dzialania jest Wykonaweca, chyba, ze przewidzenie tych dzialan nie bylo mozliwe na etapie skiadania

oferty, tzn. nie bylo zawarte w PFU.

§ 2. Terminy wykonania

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w terminie ....... miesigey od daty podpisania Umowy, (dalej
»Lermin Wykonania Umowy”), zgodnie z tredcia zlozonej oferty.

Za Termin Wykonania Umowy, Strony uznajg dat¢ pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru konicowego robdt, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

Strony ustalaja nastepujace etapy realizacji Umowy (dalej ,,Etapy™) i okrelaja dla nich nastepujace terminy
posrednie (dalej ,,Terminy Posrednie™):

1) Etap I: Opracowanie wielobranzowego projektu zagospodarowania terenu i architektoniczno-
budowlanego: w ciggn 10 tygodni od daty zawarcia Umowy.

2) Etap II: uzyskanie przez Wykonawce ostatecznego pozwolenia na budowe. W ramach obowigzkéw
Etapu II Wykonawca jest zobowiazany do wystapienia do wladciwego organu, na podstawie
pelmomocnictwa od Zamawiajacego, z kompletnym wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowe w ciagu 2 tygoedni od daty odbioru przez Zamawiajacego I Etapu realizacji Umowy.

3) Etap Ill: Wykonanie wielobranzowych projektéw technicznych: w ciggu 28 tygodni od daty
odbioru przez Zamawiajgcego 1 Etapu Umowy.

4) Etap IV: Pelnienie wielobranzowego nadzoru autorskiego nad realizacjg robot budowlanych: od

A dnia przekazania placu budowy Wykonawcy, do dnia zakoniczenia Etapu V.

5) Etap V: Wykonanie robot budowlanych: od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy, do dnia
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru kofcowego robdt, potwierdzone] przez
Inspektora Nadzoru. Etap V realizowany bedzie w podziale na podetapy okreslone w harmonogramie
rzeczowo-finansowym (dalej ,,HRF”), stanowiagcym zalgeznik nr 3 do Umowy.

Przekazanie placu budowy, przez Zamawiajacego moze nastapi¢ w ciggu 7 dni od dnia podpisania Umowy,
Jednak nie p6zniej niz na 7 dni od dnia wydania przez odpowiedni organ ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe.

Wykonaweca najpézniej w chwili podpisania Umowy przekaze Zamawiajacemu HRF, uwzgledniajgcy
powyzsze terminy, z podzialem na podetapy podlegajace odbiorowi czgSciowemu, obejmujacy rownies
opracowanie Dokumentacji Projektowej.

Zamawiajacy wymaga, aby HRF przewidywal, ze warto$¢ kazdego z podetapu byta nie mniejsza niz 50 000
zi netto, a odbiory podetapéw nie nastgpowaly cz¢dceiej niz raz w miesigcu.

Zamawiajacy moze nie zaakceptowac zlozonego przez Wykonawce HRF, w szezeg6lnogei jezeli:

1) terminy wykonania poszezegdlnych prac powoduja przekroczenie terminn wykonania Umowy Iub
wykonanie poszczegélnych prac w zakladanych terminie jest niemozliwe z uwagi na kwestie
techniczne lub technologiczne wykonania robét budowlanych,

2) nie zostana spelione wymagania wynikajace z ust. 6 powyzej.

W takie] sytuacji Zamawiajacy przedstawia Wykonawey uwagi do HRF. Wykonawca jest zobowigzany do
uwzglednienia uwag w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania przez Zamawiajacego. Poprawiony HRF
podlega weryfikacji przez Zamawiajacego zgodnie z procedurg opisang powyzej.

Wykonawca bedzie aktualizowaé HRF w toku realizacjii Umowy uwzgledniajacy faktyczmy stan
zaawansowania wykonania Umowy. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania ztozenia uaktualnionego HRF.
W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany do zlozenia zaktualizowanego HRF w terminie 7 dni od dnia
otrzymania z3dania jego ztozenia przez Zamawiajacego.

Jezeli w toku realizacji Umowy wystapi opéznienie w stosunku do terminu przewidzianego powyzej, a
Wykonawca zlozy zaktualizowany HRF, z ktérego wynikaé bedzie, ze realizacja Umowy zakoniczy si¢ z
opdZnieniem, ewentualna akceptacja takiego HRF przez Zamawiajacego nie powoduje zgody Zamawiajacego
na zmiang Terminu Wykonania Umowy.
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10.

il.

§ 3. Przedstawiciele Stron

Zamawiajacy wyznacza mnastepujaca osob¢ do reprezentowania go przed wszystkimi Stronami
zaangazowanymi w realizacje Przedmiotu Umowy:

‘Waldemar Kaczor — Koordynator inwestycji.
Zamawiajacy przy realizacji Przedmiotu Umowy zapewni wielobranzowy nadzdr inwestorski, pelniony przez
osoby z uprawnieniami wymaganymi przez Ustawg PB (dalej ,.Inspektor Nadzoru™).
Wykonawca wyznacza nast¢pujaca osobe do reprezentowania go przed wszystkimi Stronami
zaangazowanymi w realizacje Przedmiotu Umowy oraz do koordynowania pracy Personelu Kluczowego:

Kierownik KOMITaKIU: «oveerve e oo et e e e e e e s e e beas
Wykonawca skieruje do realizacji Przedmiotu Umowy osoby, ktérym powierzy pelnienie nastgpujgcych
funkeji w ramach realizacji Przedmiotu Umowy,

I) Xierownik budowy w specjalnoéci konstrukeyjno-budowlanej,

2) Kierownik robét elektrycznych,

3) Kierownik robdt sanitarnych,

4) Kierownik robét drogowych,

5) Projektant branzy architektonicznej,

6) Projektant branzy konstrukcyjnej,

7) Projektant branzy elekfrycznej,

8) Projektant branzy sanitarnej,

9) Projektant branzy drogowej,
(dalej ,,Personel Kluczowy™).
Wykonawca wystepuje do Zamawiajacego w formie pisemnej o wyrazenie zgody na powierzenia danej osobie
funkcji w ramach Personelu Kluczowego, zalgczajac potwierdzone za zgodnoé¢é z oryginalem kopie
dokumentéw potwierdzajacych, Ze osoba ta posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do pehienia
danej funkcji oraz informacje o posiadanym dogwiadczeniu zawodowym odpowiadajacym tej funkceji.
Zamawiajacy moze zwrdcié sig do Wykonawey o wyjasnienie watpliwoéei dotyczacych zlozonego wniosku.
Zgoda Zamawiajacego na powierzenie funkcji w ramach Personel Kluczowego wymaga formy pisemnej pod
rygorem uznania, Ze nie doszto do objecia funkeji. Zamawiajgcy moze odméwi¢ wyrazenia zgody na objgcie
funkeji w ramach Personelu Kluczowego, jezeli zgloszona osoba nie posiada uprawnieti do pelnienia dane;
funkcji lub do$wiadczenia zawodowego w pelnieniu tej funkcji. Przepisy stosuje si¢ odpowiednio do zmiany
056b z Personelu Kluczowego.
Kazda ze Stron moze zmienié¢ swojego przedstawiciela wskazanego w ust. 1 lub 3 poprzez zloZenie drugiej
ze Stron pisemnego ofwiadczenia w te] sprawie. Zmiana osoby z Personelu Kluczowego lub przedstawiciela
Strony nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.
W przypadku usprawiedliwione]j nieobecnosci (zwolnienie lekarskie, pobyt w szpitalu, okresowa niezdolno$¢
do pracy, urlop wypoczynkowy) dowolnej z oséb Persomelu Kluczowego lub Kierownika kontraktu
przekraczajacej 7 dni, Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ okresowe zastgpstwo tej osoby przez osobg
posiadajaca kwalifikacje zawodowe (uprawnienia) oraz do$wiadczenie zawodowe.
O koniecznoéci zapewnienia okresowego zastepstwa dowolnej z oséb Personelu Kluczowego lub Kierownika
kontraktu Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Zamawiajacego niezwiocznie, jednak nie pézniej niz w
dnin, w ki6rym osoba zastgpujaca rozpoczyna pracg, podajge do wiadomosei Zamawiajgcego aktualne dane
kontaktowe osoby peinigce] okresowe zastgpstwo.
Zamawiajacy moze wystapié z uzasadnionym wnjoskiem do Wykonawcy o zmiang kazdej z oséb Personelu
Kluczowego lub Kierownika kontraktu, jezeli w jego opinii osoba ta nie wywigzuje sig ze swoich obowigzkow
w nalezyty sposéb. W takim wypadku Wykonawca zobowigzany jest w ciggu 14 dni do zaproponowania
nowej osoby na cztonka Personelu Kluczowego lub Kierownika kontraktu, przy czym osoba ta musi spefnia¢
wymagania okre$lone w ust. 5.
Wykonawca zobowigzuje sig, iz cztonkowie Personelu Kluczowego beda posiadaé wymagane uprawnienia
zawodowe przez caty okres trwania Umowy.
Wykonawca zapewni sprawdzenie sporzadzonych projektéw budowlanych przez osoby dysponujgce
wymaganymi uprawnieniami do pehienia funkcji projektanta sprawdzajacego, jak réwniez zapewni
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opiniowanie sporzadzonych projektow przez wiasciwych rzeczomawcéw, o ile bedzie to wymagane
przepisami.

§ 4. Obowiazki i odpowiedzialno$¢ Wykonawey

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ Przedmiot Umowy ze staranno$cia wymagang od podmiotu
zajmujacego si¢ profesjonalnym wykonywaniem prac projektowych i rob6t budowlanych, zgodnie z
warunkami okreslonymi w SWZ, PI'U, zmianami PFU, decyzji o pozwoleniu na budowe, zasadami wiasciwej
sztuki i praktyki budowlanej, zaleceniami Zamawiajacego, Inspektoréw Nadzoru oraz zgodnie z
obowiazujacymi przepisami prawa, w tym Ustawy PB.
Po protokolarnym przekazaniu placu budowy, do daty odbioru koficowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca
ponosi ryzyko i pelna odpowiedzialnos¢ za uszkodzenia, zniszczenia Iub utrate materialéw, wyposazenia,
urzgdzen Iub sprzetu, zmajdujgcych si¢ na placu budowy oraz ponosi ryzyko i pelna odpowiedzialno$é za
wszelkie inne szkody w mieniu znajdujacym sig na placu budowy, a takze ryzyko i pelng odpowiedzialno$é
za uirate zdrowia lub Zycia przez osoby przebywajace na placu budowy. Wykonawea ponosi ryzyko i pelng
odpowiedzialno$¢ za mienie oséb trzecich, uszkodzone lub utracone w wyniku wykonywania robét
budowlanych i utrate zdrowia lub zycia przez osoby trzecie, kt6re nastapito w zwigzku z wykonywaniem
robét budowlanych przez Wykonawce lub na jego rzecz. Wykonawea nie odpowiada za uszkodzenia
wymienione w zdaniu poprzednim powstate na skutek dziatan lub zaniechan inmych Wykonawcow,
Zamawiajgcego lub personelu Zamawiajacego. Wystapienie takich szkdd nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku terminowego i nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy z zastrzezeniem okolicznosci
uprawniajacych do wydluzenia Terminu Wykonania Umowy, o jakich mowa w niniejszej Umowie.
Wykonawca zapewni nalezytg ochrong placu budowy i znajdujgeych sie na tym teremie materialéw,
wyposazenia, urzadzef lub sprzetu sprowadzonych przez Wykonawcg i jego Podwykonawcéw. Nie dotyczy
to sprzetu i urzadzen innych Wykonawcow. W przypadku, jesli z przyczyn, za ktére zgodnie z niniejsza
Umowg odpowiada Wykonawca zostanie wyrzadzona szkoda osobie trzeciej, Wykonawca zobowigzany jest
pokryé szkody, za ki6re odpowiada i zwolnié Zamawiajacego z wszelkie] odpowiedzialnosei z tego tytuhu
Wykonawca zastosuje wszelkie mozliwe Srodki tak, by w toku realizacji Przedmiotu Umowy nie stwarza¢
utrudnieri dla ludnosci oraz utrudnien w dostepie do drég publicznych lub prywatnych, z uwzglednieniem
oczywistych czasowych utrudnien wynikajacych z technologii robot budowlanych. Wszelkie koszty zwiazane
ztego typu utrudnieniami, w tym optaty za zajecie pasa drogowego, obcigzaé bedg Wykonawee. Wykonawca
zwolni réwniez Zamawiajacego z wszelkiej odpowiedzialnosci z tego tytutu. Wykonawea podejmie wszelkie
niezbgdne srodki zapobiegajace uszkodzeniu drég, W szezegolnodci Wykonawcea zobowiazany jest do wyboru
szlakow transportu, stosowania takich pojazdow oraz takiego rozlozenia fadunkéw, aby ruch pojazdéw
mechanicznych nie doprowadzil do uszkodzen drég. W przypadku uszkodzenia w wyniku transportu
materialéw, wyposazenia, urzadzen lub sprzgtu Wykonawcy jakiegokolwiek elementu mostu lub drogi,
Wykonawca powiadomi o tym niezwlocznie Zamawiajacego. Wszelkie koszty zwiazane z naprawg takich
uszkodzen obcigza Wykonawce, a Wykonawca zwolni Zamawiajacego z wszelkiej odpowiedzialnosci z tego
tytutn. W przypadku niewykonania przez Wykonawce powyzszych zobowiazar, Zamawiajacemu przystuguje
prawo do wykonana naprawy na koszt Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania w czasie wykonywania robét budowlanych, wszelkich
przepiséw prawa i pomosi pelna odpowiedzialno$é za dzialalno$¢é Personelu Kluczowego, swych
przedstawicieli, pracownikéw 1 innych oséb, za ktore ponosi odpowiedzialnoéé zgodnie z niniejszg Umowa.
Wykonawca ponosi réwniez pelng odpowiedzialno$é¢ z tytulu  wypadkéw spowodowanych
nieprzestrzeganiem tych przepiséw oraz jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajacego z wszelkiej
odpowiedzialnoéci w przypadku zaistnienia takiego wypadku z wyjatkiem, gdyby wypadek zostal
spowodowany przez Zamawiajacego lub personel zatrudniony przez Zamawiajgcego.
Wykonawca w celu realizacji Umowy zobowigzany jest wykona¢ wszelkie niezbedne do tego czynnodci i
prace. Wykonawca zobowiazuje sie w szczegdlnosci do:

1) opracowania kompletnej Dokumentacji Projektowej, wymienionej] w § 1, w nastepujacych,

minimalnych ilo§ciach egzemplarzy przekazanych Zamawiajacemu:
a) wielobranzowy projekt zagospodarowania terenu i projekty zamienne — 1 egzemplarz
papierowy, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na plycie CD;
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2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

b) wielobranzowy projekt architektoniczno-budowlany i projekty zamienne — 1 egzemplarz
papierowy, 1 egzemplarz w wersji elekfronicznej na plycie CD;
¢) wielobranzowy projekt techniczny — 1 egzemplarz papierowy, 1 egzemplarz w wersji
elektronicznej na ptycie CD;
d) projekty warsztatowe — 1 egzemplarz papierowy, jako zatacznik do Karty Materialowej;
e) dokumentacja powykonawcza - 2 egzemplarze papierowe, 2 egzemplarze w wersji
elektroniczne]j na plycie CD;
f) dokumentacja eksploatacyjna - 2 egzemplarze papierowe, 2 egzemplarze w wersji
elektronicznej na plycie CD;
opracowania kompletnej Dokumentacji Projektowej wymienionej w § 1, dla potrzeb wiasnych
Wykonawey, jego Podwykonaweow i dalszych Podwykonawcdw oraz wszelkich organéw
administracji publiczne], w tym wydajacych decyzje o pozwoleniu na budowsg lub kontrolujacych
obiekt budowlany po jego przebudowie, w liczbie egzemplarzy niezbednej do realizacji postanowiefi
Umowy;
przystapienia do wykonania robét budowlanych tylko na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na budowe, wydanej w oparciu o zaakceptowang (odebrana) przez Zamawiajacego Dokumentacjg
Projektowa,
pelnienia nadzoru autorskiego w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4) Ustawy PB; Nadzér autorski
prowadzony bedzie w toku wykonywania robot budowlanych realizowanych na podstawie
Dolumentacji Projektowe], bedacej Przedmiotem Umowy;
wykonania wszystkich robot budowlanych zgodnie z odebrang przez Zamawiajacego Dokumentacja
Projektows, uzgodnieniami dokonanymi w trakeie realizacji Umowy, obowiazujacymi normami i
warunkami technicznymi, prawem budowlanym, zasadami sztuki inzynierskiej, z zachowaniem
wymogow stawianych wyrobom budowlanym i wzadzeniom dopuszezonym do obrotn i
powszechnego stosowania w budownictwie oraz jakodci robot okre§lonych w Dokumentacii
Projektowej;
zapewnienia przestrzegania przepiséw i zasad BHP oraz ppoz. we wszystkich miejscach
wykonywania robdt i miejscach skladowania materialéw, wrzadzen i wyposazZenia, zgodnie z
przepisami oraz zapewnienia nalezytego porzadku na terenie prowadzonych robot 1 w jego otoczenin.
pra{vidlowego i czytelnego dokumentowania prowadzonych robdt, a takze przechowywania i
prowadzenia z nalezyta starannog$cia dziennika budowy oraz udostgpniania dziennika budowy na
kazde zadanie Inspektordw Nadzoru lub Zamawiajacego, lub organéw Nadzoru Budowlanego,
sporzadzenia we wlasnym zakresie i na whasny koszt planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia na
budowie (plan BIOZY;
przeszkolenia pracownikéw Zamawiajgcego w zakresie eksploatacji oraz obslugi instalacji, urzadzen
i wyposazenia bgdacych Przedmiotem Umowy.

6. W celu wykonania swoich obowigzkdéw Wykonawcea zapewni swoim staraniem i na swoj koszi:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

organizacj¢ i ulrzymanie zaplecza niezbgdnego dla realizowanych robét budowlanych;
gospodarowanie, utrzymanie, ogrodzenie, o§wietlenie, ochrong i oznakowanie placu budowy od
momentu jego przejecia od Zamawiajacego do czasu wykonania i odbioru Przedmiotn Umowy,
odpowiadajac za wszelkie szkody powstale na tym obszarze z wylaczeniem odpowiedzialnodei za
szkody niezawinione przez Wykonawce; po zakoficzeniu robdt Wykonawca zobowiazany jest do
uporzgdkowania placu budowy i przekazania go Zamawiajacemu, w terminie 30 dni od daty
podpisania protokotu odbioru koficowego;

wewnetrzng koordynacje prac projektowych, prowadzonych przez cztonkow Personelu Kluczowego;
organizacje sily roboczej, sprzetu i pracy Personelu Kluczowego, a takze innych niezbednych
specjalistéw wraz z nadzorem bezposdrednim nad ich praca;

uzgodnienie z Zarzadea drogi warunkow wijazdu na teren placn budowy lub warunkdéw zajecia pasa
drogowego, a w razie koniecznosei uzyskanie zgody na transport materialéw, wrzadzen, wyposazenia
lub sprzetu samochodami cigzarowymi w centrum miasta wraz z poniesieniem wszelkich oplat z tym
zwigzanych;

prowadzenie robét dotyczacych drég publicznych lub na nieruchomodciach sasiednich oraz
dotyczacych sieci i przylaczy w uzgodnienin odpowiednio; z zarzadcami tych drdg, whadajacymi
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1.

nicruchomodciami sasiednimi lub gestorami sieci, wraz z poniesieniem wszelkich optat z tym
zwigzanych;

7) dostawg wszelkich materialow, urzadzen i wyposazenia zgodnie z PFU i odebrang Dokumentacia
Projektowa;

8) wlasciwe warunki sktadowania materialow, urzadzen i wyposazenia, a takze ich ochrong do czasu
przekazania Zamawiajgcemu;

9) dostep do istniejacych przytaczy w celu realizacji robot budowlanych, ewentualny montaz i demontaz
licznikéw lub podlicznikow; Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane ze zuzyciem mediow
(wody, gazu i energii elektrycznej) w ramach realizacji Przedmiotu Umowy do czasu odbioru
koncowego;

10) zabezpieczenie placu budowy przed dostepem oséb trzecich;

11) prowadzenie robét budowlanych w sposéb nie powodujacy szkod, w tym zagrozenia ludzi i mienia;

12) wywéz gruzu, materiatéw z rozbiorki, odpadéw budowlanych i komunalnych, zwigzanych z
prowadzonymi robotami, zgodnie z przepisami dotyczgcymi gospodarowania odpadami.

§ 5. Wymég zatrudnienia na umowg¢ o prace

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca, jego Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy zatrudniali na
podstawie umowy o pracg, w Tozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t].
Dz.U. 22020 r. poz. 1320), osoby wykonujace bezposrednio na placu budowy roboty ogélnobudowlane oraz
instalacyjne, z wylaczeniem prac wykonywanych przez osoby peliace samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie w rozumieniu przepiséw Ustawy PB, w tym funkcji eksperckich, zarzadczych i nadzoru nad
wykonywanymi robotami budowlanymi.

W terminie 7 dni od rozpoczgcia robot (Etapu V) Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Zamawiajacemu;

1) wykaz 0s6b wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, ktérych dotyczy wymog
zatrudnienia na podstawie umowy o prace;

2) wykaz 0s6b lub zakresow czynnoSci, jezeli osoba nie jest jeszeze znana, ktérych nie dotyczy wymog
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, a zwigzanych z realizacja zaméwienia.

Wykonawca bedzie aktualizowaé w/w wykazy w toku realizacjii Umowy, uwzgledniajac w szezegdnosei
pracownikéw wprowadzanych na plac budowy Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow.

W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykenywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy, odnosnie spelnianta przez Wykonaweg, jego Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcéw
wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1. czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szezegélnodci do:

1) zadania od Wykonawcy o$wiadczef i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny;

2) zadania od Wykonawcy wyjadnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speliania
w/w wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zam6wienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia speknicnia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce, Podwykonawcow lub dalszego
Podwykonawcy os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnodei w trakcie realizacji Umowy:

1) o$wiadeczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokument6w, jak np. zaswiadczenia wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajacego oplacanie
przez Wykonawcg, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce skiadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o pracg za ostatni okres
rozliczeniowy;
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- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegdnodci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, datg zawarcia umowy o pracg,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

Kopie dokumentéw, o kidrych mowa w ust. 4 powinny zosta¢ zanonimizowane w sposdb zapewniajgcy
ochrene danych oscbowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnodci bez adresow, nr PESEL pracownikow, wysokosdei wynagrodzenia)
oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 2 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony o0séb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych).
Oswiadczenia, o kiérych mowa w ust. 4 nie powinny zawiera¢ danych podlegajacych zanonimizowaniu.

W przypadku uzasadnionych watpliwodci co do przestrzegania pizepiséw prawa pracy przez Wykonawce,
Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréeié si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Pafistwowg Inspekcje Pracy.

Niezlozenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg w wymaczonym przez
Zamawiajacego terminie zadanyeh przez Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spehienia przez
Wykonaweg, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawcéw wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osdb wykonujacych wskazane wyzZej czynnosci.

W przypadku niespelnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykomawceg wymogn
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnodci wskazane w ust. 1, Zamawiajacy
naliczy kar¢ umowna.

§ 6. Podwykonawstwo

Ilekroé¢ w umowie jest mowa o umowie o podwykonawstwie - nalezy przez to rozumie¢ umowg w formie
pisemnej o charakterze odplatmym, zawarta miedzy Wykonawca a Podwykonawca, a takze miedzy
podwykonawca a dalszym Podwykonawca lub miedzy dalszymi Podwykonawcami, na mocy ktdrej
odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiazuje si¢ wykonaé czg§¢ zamowiernia.
Zamawiajacy wymaga, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia Wykonawea podal nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawe6w zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi, jezeli 53
juz znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o
ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakeie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje wymagane
informacje na temat nowych Podwykonawcdw, ktérym w pdzZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robdt budowlanych lub ustug.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawey dotyczy podmioty, naktdrego zasoby wykonawea powolywat
sie, na zasadach okredlonych w art. 118 ust. 1 Ustawy PZP, w celu wykazania spehiania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowiazany wykazaé zamawiajgcemu, Ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawea, na
ktorego zasoby wykonawca powolywat sie w trakele postepowania o udzielenie zaméwienia. Przepis art. 122
Ustawy PZP stosuje sig odpowiednio.

Powierzenie wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci
za nalezyte wykonanie tego zamdwienia

Umowa o podwykonmawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztaltujacych prawa 1 obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowieft dotyczacych warunkéw wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy, uksztaltowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajacym a wykonawea.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy sitami wlasnymi oraz przy udziale
Podwykonawcdw, zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcey zlozonym w jego ofercie.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania starannego wyboru Podwykonawcéw spoérod podmiotéw
majacych odpowiednie doswiadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji inwestycji o podobnej skali i
charakterze. Zatrudnienie Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zgodne z Umowa
wykonanie Przedmiotu Umowy powierzonege Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany
sprawowaé staly nadzor nad realizacja Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcow, dalszych
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10.

11.

12.

13,

14.

15.

Podwykonawcow ich przedstawicieli tub pracownikéw i ponosi takg odpowiedzialno$é za ich dziatania lub
zaniechania jak za wlasne dzialania Iub zaniechania.

Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca musi posiadaé odpowiednie kwalifikacje i sprzet, gwarantujgce
nalezyte wykonanie Umowy.

Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo lub moze by¢ wylgeznie wykonanie robét budowlanych, dostaw
lub ustug, kiore scisle odpowiadajg czgsciom zaméwienia okre§lonym ninicjsza Umowa.

Wykonawca lub Podwykonawca moze wprowadzi¢ na plac budowy Podwykonawce lub dalszego
Podwykonaweg robét budowlanych tylke po zaakceptowanin przez Zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo, zgodnie z procedurg okreslong w § 7, pod rygorem naliczenia przez Zamawiajacego kary
umowrne;j.

Wykonawca lub Podwykonawca moze wprowadzi¢ na plac budowy Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce ustug lub dostaw, tylko po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé kopii
umowy, zgodnie z procedurg okre$long w § 7, pod rygorem naliczenia przez Zamawiajacego kary umownej.
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o dacie rozpoczecia pracy kazdego Podwykonawcy oraz kazdego
dalszego Podwykonawcy na placu budowy:.

W razie wytoczenia powédztwa przez kioregokolwiek z Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow
przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego, wezmie na swéj koszt udziat w
postgpowaniu, w zakresie niezbgdnym do ochrony Zamawiajacego przed odpowiedzialnoscia wobec tego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich sporach
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami oraz o innych okoliczno$ciach, z kt¢rymi wiazaé sig
moze wystgpienie przez nich z roszczeniami przeciwko Zamawiajacenu nie pé7niej, niz w terminie 14 dni
od dnia ich wystapienia,

Jesli zostanie wydany tytut egzekucyijny przeciwko Zamawiajacemu, zasadzajgcy zaplate od Zamawiajgcego
na rzecz Podwykonawcy na podstawie art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego lub przepiséw Ustawy PZP, w
oparciu o okolicznos¢ niezaptacenia naleznosci na rzecz tego Podwykonawey lub dalszego Podwykonawcy
przez Wykonawcg, bedzie uprawniony do zadania pokrycia calosci naleznoéci przez Wykonaweg.
Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca rozwigze umowe z danym Podwykonawca lub
dalszym Podwykonawca na zadanie Zamawiajacego, jesli w ocenie Zamawiajacego czynnodel lub
zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy beds powodowaly nicnalezyte wykonanie
Przedmiotu Umowy lub dopusci sig on razacego naruszenia swoich zobowigzaf, a w szczegolnosci naruszy
on przepisy BHP lub ochrony srodowiska. Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajacego ma obowigzek
usungé takiego Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawcg z placu budowy.

§ 7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo

Wykonawea, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrzed umowe o podwykonawstwo,
kt6rej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowiazany, w trakeie realizacji zaméwienia, do przediozenia
Zamawigjacemu projektu te] umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca Jjest obowigzany
dolgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy b dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ushigi lub roboty budowlanej.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni o dnia przediozenia zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadiu
gdy:

1} nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dhuzszy niz 30 dni;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Ustawy PZP, to jest ksztaltuje prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowiefi dotyczacych warunkow wyplaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej migdzy Zamawiajacym a Wykonawcy.
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11.

Niezgloszenie zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w okreslonym wyzej terminie, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedklada
Zamawiajacemu po§wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przediozenia, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie sprzeciwu do przedlozone] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, w okre§lonym wyzej terminie, uwaza sig za akceptacjg umowy przez zamawiajacego,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno$é z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, kiérej przedmiotem sa dostawy Iub
ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mnigjszej
niz 0,5% wartodci umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem jest dostawa materialow
budowlanych bez ich rozmieszczenia lub instalacji. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartoéci wigkszej niz 50 000 zlotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedktada poswiadczong
7a zgodndéé z oryginatem kopi¢ umowy rowniez wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dhuzszy niz okreflony w ust.
2, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod
rygorem wystapienia o zaplatg kary umowne;j.

Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§ 8. Dokumentacja Projeltowa

Dokumentacja Projektowa zostanie opracowana przez Wykonawce lub jego Podwykonawcow przy
bezpoérednim udziale Projektantow, z zastrzezeniem warunkéw zmiany lub okresowego zastgpstwa tych
0s60b, okreslonych w § 3 Umowy. :
Dokumentacja Projektowa musi wwzgledniaé wytyczne technologiczne i specyfikacje techniczng robot
budowlanych oraz jego wyposazenia okreslone w PFU. Wszystkie projektowane rozwiazania muszg
odpowiada¢ standardom okreslonym w PFU lub by¢ od nich lepsze.
Dokumentacja Projektowa musi by¢ opracowana w sposéb kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
shuzyd, tj. umozliwiac;
1) uzyskanie przez Wykonawce wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych i pozwoler
(w razie istnienia takiego wymogu ze sirony przepiséw prawa), w szezegélnodci ostatecznych decyzji
o pozwoleniu na budowe i o pozwoleniu na uzytkowanie/zaswiadczenia o braku sprzeciwu na
uzytkowanie;
2) okreslenie parametréw technologicznych, jakosciowych i ilosciowych wykonywanych robot
budowlanych i instalacyjnych, bedacych podstawowymi kryteriami odbioru tych robét;
1) prawidlowe zrealizowanie robot budowlanych i instalacyjnych.
Wykonawca zapewnia, ze Dokumentacja Projektowa bedzie wykonana zgodnie z Umows, wymaganiami
zawartymi w PFU, zmianami PFU, obowiazujacymi przepisami Prawa oraz normami i zasadami wiedzy
technicznej.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$é za sporzadzong Dokumentacje Projektows, w zakresie
odpowiedzialnosei cywilnej za szkody powstale w wyniku wad tej dokumentacji, natomiast Projektanci
ponosza odpowicdzialnoéé zawodowa, jako osoby pelniace samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
w rozumieniu przepisdéw Ustawy PB.
Opracowanie Dokumentacji Projektowej odbywaé sie bedzie etapami, zgodnie z zapisami okreslonymi w § 2
Umowy. W zwiazku z tym opracowanie projektu zagospodarowania terenu i architektoniczno- budowlanego
(Etap I) i opracowanie projektu technicznego (Etap III), stanowia wyodrgbnione etapy realizacji Umowy i
podlegajg odbiorowi czedciowenu zgodnie z procedurg opisang w § 11 Umowy.
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Opracowanie dokumentacji warsztatowe] na potrzeby realizacji robét budowlanych przez Wykonawce i jego
Podwykonawcéw, nie stanowi odrgbnego etapu realizacji Umowy 1 nie podlega procedurze odbiorn
czedciowego. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy sporzadzenia projektu warsztatowego w procesie
zatwierdzania Karty Materialowej, o ktérym mowa w § 10 Umowy.

Wykonawca zapewni pelobranzowy nadzdr autorski nad realizacjg robdt, sprawowany osobidcie przez
Projektantdw, w rozumieniu Ustawy PB oraz w zakresie okreslonym w PFU.

§ 9. Prawa autorskie

Strony zgodnie przyjmuja, ze z chwilg przekazania Zamawiajacemu dowolnego zakresu Dokumentacji
Projektowej, sporzadzonej w ramach Umowy, na Zamawiajacego przechodza w calosci i bez odrebnego
wynagrodzenia, tj. w ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w § 14 ust. 1 Umowy, autorskie
prawa majatkowe wraz z prawem do udzielania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich, do tych
poszezegdlnych zakresdw Dokumentacji Projektowej, stanowigcych utwory w rozurnieniu przepisow ustawy
z dnia 4 lutego 1994 1. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062).
Jednoczesdnie z przeniesieniem autorskich praw majatkowych nastgpuje przeniesienie wlasnodei egzemplarzy
Dokumentacji Projektowej, w formach i ilodci okre$lonych w Umowie lub w PFU.
Przeniesienie autorskich praw majatkowych oznacza prawo Zamawiajacego do rozporzadzania, uzywania i
wykorzystania dowolnych elementéw Dokumentacji Projektowej we wlasnym zakresie, w nieokre$lonym
terminie, na terenie kraju i poza jego granicami, na nastgpujacych polach eksploatacji:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie egzemplarzy utworu we wszystkich formach i nosnikach;

2) wprowadzanie utworu we wszystkich formach i nognikach do pamieci komputera;

3) upowszechnianie, w tym wystawianie i udostgpnianie w kazdej formie i nosniku, np.:

a) w celach promocyjnych i informacyijnych,
b) jako element wniosku o pozwolenie na budowg lub zgloszenia wykonania robot
budowlanych itp.,
4) uzyczanie oryginalu albo egzemplarzy utworu w celu informacyjoym lub promocyjnym, lub ze
wzgledu na inne potrzeby Zamawiajacego;

3) dokonywanie zmian przyjetych rozwiazan projektowych.
Wrykonawca ponosi wylgczna odpowiedzialnos¢é za wszelkie roszczenia oséb trzecich z tytulu naruszenia
przez niego cudzych praw autorskich w zwiazku z realizacja przedmiotu Umowy lub jej czesei.
Wykonawca nieodwolalnie upowaznia Zamawiajacego do wykonywania autorskich praw osobistych oraz do
udzielania przez Zamawiajacego dalszych zgdd w tym zakresie, wszelkim, dowolnie wybranym przez
Zamawiajgcego podmiotom. Wykonawca zapewnia, Ze ani Wykonawca ani twdrcy Dokumentacji
Projektowej nie bedg wykonywaé autorskich praw osobistych do Dolumentacji Projektowej w stosunku do
Zamawiajgcego lub jego nastepcéw prawnych, ani w stosunku do jakichkolwiek podmiotéw, ktére
Zamawiajgey upowaznil do korzystania z Utworow.

§ 10. Materialy, urzadzenia i wyposazenie

Materialy, urzadzenia i wyposazenie (bez mebli) zastosowane przez Wykonawcg lub jego Podwykonawcdw
oraz dalszych Podwykonawedw przy realizacji Umowy musza spelniaé nastgpujace wymeogi:
a) muszg by¢ fabrycznie nowe i dotad nieuzywane, o rodzaju i jakosci odpowiadajacym
wymogom okre§lonym w PFU, w Dokumentacji Projektowej odebranej przez
Zamawiajacego, w Umowie, w obowigzujacych normach a takze w przepisach prawa;
b) musza posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty,
deklaracje wiasciwodci uzytkowych 1 dopuszczenia do stosowania na terenie Unii
Europejskiej;
c) musza przejic procedure zatwierdzenia Karty Materialowej, ktdrej wzor stanowi zalacznik
nr 8 do Umowy;
d) musza byé dobrane zgodnie z wymogami technologii, standardu i specyfikacji, okreslonymi
przez Zamawiajgcego w PFU;
e) muszg nadawac sie do uzycia w celu, do jakiego zostaly przeznaczone.
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11.

12.

13.

W przypadku braku okredlenia wymagan odnosnie technologii, standardu lub specyfikacji danego materiatu,
urzgdzenia lub wyposazenia w PFU, przyjmuje sie odpowiednie wymagania okreslone w dowolnej czedci
Dokumentacji Projektowej, odebranej przez Zamawiajacego.

W przypadku braku okreflenia wymagan odnoénie technelogii, standardu i specyfikacji danego materiatu,
urzadzenia ub wyposazenia w PFU i w odebranej Dokumentacji Projektowej, Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo okreslenia tych wymagan w procesie zatwierdzania Karty Materialowej, opisanym ponizej.
Wykonawca, kazdorazowo przed wbudowaniem danego materiaty, urzadzenia lub wyposazenia wystapi do
Zamawiajacego o ich zatwierdzenie poprzez zlozenie z odpowiednim wyprzedzeniem Karty Materiatowe],
wedlug wzoru stanowigcego Zalaeznik nr 8 do Umowy. Karta Materialowa musi zawiera¢ kompletng
informacje dotyczacg materiahu, wzgdzenia lub wyposazenia planowanego do wbudowania, w zakresie
pozwalajacym na oceng jego zgodnoéci z PFU lub czgscia Dokumentacji Projektowej odebrana przez
Zamawiajacego oraz obowigzujacymi przepisami. Do Karty Materialowej nalezy w szezegdlnosei zalaczy¢:
certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosei, ewentualne rysunki i projekty warsztatowe.

Karty Materialowe zatwierdzane bgdg przez odpowiednich Inspektoréw Nadzoru i Projektantow, a decyzje o
ich ostatecznym zatwierdzenin (A), warunkowym zatwierdzeniu (B) lub edrzuceniu (C) podejmowaé bedzie
Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty zlozenia kompletnej Karty Materialowej. Dokumenty do zatwierdzenia
musza by¢ zlozone w jezyku polskim Iub z thumaczeniem na jezyk polski. -

W toku procedury zatwierdzenia materialéw, wzadzen i wyposazenia wskazanej powyzej, Zamawiajacy ma
prawo zazadaé przedstawienia na placu budowy prébek materiatéw wykonczeniowych i instalacyjnych
(widocznych po wbudowanin), o ile bedzie to mozliwe ze wzgledu na rodzaj materiatu. W takim przypadku
termin przewidziany dla Zamawiajacego na podjecie decyzji o zatwierdzeniu takiego materialu, ulega
wydiuzeniu i jest liczony od dnia przygotowania przez Wykonawce niezbednych probek. Wykonawea jest
zobowigzany do przedstawienia zadanych probek niezwlocznie. :

W toku procedury zatwierdzenia materialow, urzadzen i wyposazenia wskazanej powyzej, Zamawiajacy ma
prawo zazada¢ od Wykonawey przedstawienia projektu warsztatowego okreSlajacego technologic
wbudowania lub opis funkcjonowania danego elementu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany do
niezwlocznego przygotowania takiego projektu. Termin, o ktérym mowa w ust. 5 rozpoczyna bieg od
momentu przedstawienia projektu warstwowego przez Wykonawce.

W odniesieniu do elementéw skiadajacych si¢ na system ochrony ppoz. Zamawiajacy ma prawo dodatkowo
zazada¢ przedstawienia projektu warsztatowego danego systemu ochrony ppoz., zaopiniowanego przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen pozarowych, W takim przypadku termin, o ktorym mowa w ust. 5 powyzej,
przewidziany dla Zamawiajgcego na podjecie decyzji o zatwierdzeniu takiego systemu, zaczyna bieg od dnia
przedlozenia projektn warsztatowego przez Wykonawce. Wykonawca jest zobowiazany do jego zlozenia
niezwlocznie.

W przypadku warunkowego zatwierdzenia (B) materialu, urzadzenia Iub wyposazenia, Wykonawca
zobowigzany bedzie spelni¢ wszystkie wymagane warunki zatwierdzenia podane przez Zamawiajacego w
Karcie Materiatowej, przed jego wbndowaniem. _

W przypadku odrzucenia (C) proponowanego materialu, urzadzenia lub wyposazenia przez Zamawiajacego,
Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia innego materialu, urzgdzenia lub wyposazenia.
Zamawiajacy dokona ponownej oceny proponowanego materiatu, urzadzenia lub wyposazenia, zgodnie z
procedurami opisanymi powyzej.

Zaden materiat ani urzgdzenie, ani wyposazenie nie moze zosta¢ wbudowane przed uzyskaniem uprzedniego
zatwierdzenia (A) przez Zamawiajacego, potwierdzonego na Karcie Materialowej.

W przypadku rozbieznoéei opinii w zakresie oceny materiatdéw, urzadzen lub wyposazenia proponowanych
przez Wykonawce pomiedzy Projektantami a Inspektorami Nadzoru, nadrzedna bedzie opinia Inspektorow
Nadzoru, za$ ostateczng decyzje o akceptacji lub odrzuceniu Karty Materialowe] podejmowaé bedzie
Zamawiajacy.

Powyzsze terminy wynikajace z procedury zatwierdzenia Karty Materialowej lub ponownego zatwierdzenia
Karty Materialowej, z uwzglednieniem prezentacji probek, muszg zostad uwzglednione przez Wykonawce w
planowaniu realizacji robot i dostaw materiatow, urzadzen i wyposazenia i nie moga by¢ podstawg do zmiany
Terminu Wykonania Umowy chyba, ze Zamawiajacy nie dochowal termindéw przewidzianych na podjecie
decyzji o zatwierdzeniu Karty Materialowej, co a Wykonawca wykaze, ze miato to wplyw na terminowe
wykonanie Umowy,
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15.

16.

Na zadanie Zamawiajgcego Kierownik Budowy okazywaé bedzie wszystkie dokumenty zwiazane z
materiatami, urzadzeniami i wyposazeniem, w szczegélnodci dokumenty dotyczgce ich przyjecia na plac
budowy.

Zamawiajgcemu, Projektantorn i Inspektorom Nadzorn przystuguje prawo do regularnego kontrolowania
jakosci materialéw, urzadzefl i wyposazenia, za§ Wykonawca zobowigzany jest do niczwloczmego
dostarczania Zamawiajacemu wszystkich danych potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli, w tym
réwniez prébek materialu. W przypadku stwierdzenia dostawy na plac budowy materialéw, urzadzen lub
wyposazenia, odrzuconych przez Zamawiajacego (C) lub niezgodnych z PFU lub z Dokumentacjg Projektows
odebrang przez Zamawiajacego lub z zatwierdzong Karta Materialowa, Wykonawca jest zobowigzany do
natychmiastowego ich oznaczenia jako wadliwe, usuniecia ich z placu budowy i zastgpienia niewadliwymi i
zgodnymi w powyzZe] wskazanymi dokumentami. .

Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia i porzadkowania kompletu dokumentacji dotyczace]
materialéw, urzadzen 1 wyposazenia. W szezegdlnosei dotyczy to Kart Materialowych, wszelkich
certyfikatéw, deklaracji lub aprobat, dokumentéw gwarancyjnych oraz instrukeji obshigi i konserwacji.
Dokumenty te stanowi¢ beda elementy dokumentacji powykonawcze] i dokumentacji eksploatacyjnej,
opracowywanej przez Wykonawce.

§ 11. Odbiory Dokumentacji Projektowej

Zgodnie z podziatem realizacji Umowy na Etapy, ustala sie nastepujace odbiory cze;scmwe elementow
Dokumentacji Projektowe] i nshigi nadzoru autorskiego:

1) Odbiér czgsciowy prac projektowych Etapu I, obejmujacy opracowame wielobranzowego projektu
zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlanego;

2) Odbiér czgsciowy prac projektowych Etapu II, obejmujgcy uzyskanie przez Wykonawce
ostatecznego pozwolenia na budowe;

3) Odbior czeiciowy prac projektowych Etapu ITI, obejmujacy opracowanie wielobranzowych
projektéw technicznych;

4) Odbior czefciowy ushugi nadzoru inwestorskiego Etapu IV, abejmujacy calo§é ushugi nadzoru
autorskiego.

Za termin wykonania Etapu I Strony uznaja datg przekazania Zamawiajacemu do weryfikacji kompletnego
(tj. niezawierajacego zadnych brakoéw, niedokladnosci i bledow), wielobranzowego projektu
zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlanego, sporzadzonege w wersji elektronicznej i w
jednym egzemplarzn tozsamej wersji papierowej, wedlug zasad okreslonych w ust. 6, ponize].

Za termin wykonania Etapu IT Strony uznaja datg nzyskania przez Wykonawee ostatecznego pozwolenia na
budowe,

Za termin wykonania Etapu IIT Strony uznaja datg przekazania Zamawiajacemu do weryfikacji kompletnego
(tj. niezawierajgcego zadnych brakéw, niedoktadnodei i bledéw), wielobranzowego projektu technicznego,
sporzadzonego w wersji elektronicznej i w jednym egzemplarzu tozsamej wersji papierowej, wedlug zasad
okreslonych w ust. 6, ponizej.

Za termin wykonania Etapu IV Strony wznajg date sporzgdzenia protokotn odbioru koficowsgo robét
budowlanych z udziatem Projektantow, wedhig zasad opisanych w § 12,

Qdbiér czesciowy prac projektowych Etapu I i Etapu III, zakonczony podpisaniem protokolu odbioru
czg$ciowego, bedzie przebiegat wedlug nastepujacego schematu:

1) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu do przeprowadzenia czynnodei odbiorowych (weryfikacji)
kompletny, wielobranzowy projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany oraz
techmiczny, sporzadzony w wersji elektronicznej i dwodch egzemplarzach tozsamej wersji papierowej;
z czynnoéci przekazania dokumentacji sporzadza si¢ protokdt przekazania potwierdzajacy zakres
przekazanej dokumentacji oraz datg jej przekazania; do przekazanej dokumentacji Wykonawca
zalgcza pisemne o$wiadczenie, ze prace projektowe zostaly wykonane zgodnie z wytyczaymi PFU
wraz ze zmianami PFU oraz Umowy i przy uwzglednienin obowiazujacych przepiséw prawa i norm
technicznych oraz, ze przekazane opracowanie jest kompletne.

2) Zamawiajgcy niezwiocznie przeprowadzi weryfikacje przekazanej dokumentacii, sprawdzajac jej
kompletnoéé i zgodnosé z wymaganiami zawartymi w PFU, zmianami PFU oraz w Umowie;
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3) wciggu 14 dni od sporzadzenia protokofu przekazania, Zamawiajacy:

a) poinformuje pisemnie Wykonawee o braku uwag do przekazanej dokumentacji 1 wezwie
Wykonawce do przekazania pozostalych wymaganych egzemplarzy papierowych (o ile
dotyczy), lub;

b) poinformuje pisemnie Wykonawce o stwierdzeniu wad ¥lub brakéw w przekazanej
dokumentacji 1 wezwie Wykonawce do wprowadzenia poprawek i/lub uzupehien
dokumentacji, wyznaczajac mu dodatkowy termin na ich wprowadzenie i przekazanie do
ponownej weryfikacji. Termin ten uzgodniony zostanie z Wykonawea, z uwzglednieniem
zakresu niezbednych poprawek i/lub nzupetien, lecz nie bgdzie on krotszy niz 14 dni;

c) brak reakcji ze strony Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty sporzadzenia protokolu
przekazania traktowany bedzie jako brak uwag do przekazanej dokumentacji i wezwanie
Wykonawey do przekazania pozostatych wymaganych egzemplarzy papierowych (o ile
dotyczy);

4) w przypadku brakn uwag Zamawiajacego do przekazanej dokumentacji i po przekazaniu przez

Wykonawce pozostatlych wymaganych egzemplarzy papierowych dokumentacji (o ile dotyezy),
Strony sporzadzaja protokdt odbioru czgdciowego prac projektowych.

W przypadku, gdy w tokn wiw czynnosci odbiorowych Zamawiajacy trzykrotnie stwierdzi i udokumentuje,

ze przediozona Dokumentacja Projektowa jest niekompletna lub nie uwzglednia wytycznych PFU lub zmian

PFU, pomimo iz zostalo to w toku poprzedniej weryfikacji zgloszone Wykonawcy na pi$mie, Zamawiajacemu

przyshiguje prawo do odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy ze skutkiem ex

tunc. W takim wypadku Wykonawcy nie przysluguje prawo do wynagrodzenia za opracowanie tej czesci

dokumentacji.

W zakresie czynnoéci odbiorowych Etapu II, Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu ostateczna decyzje o

pozwoleniu na budowe; Decyzja ta stanowi dla Stron podstawe do sporzadzenia protokotu odbioru

czeSciowego prac projektowych IT Etapu.

Podstawg do sporzadzenia protokolu odbioru czesciowego ustugi nadzoru autorskiego w ramach IV Etapu

bedzie podpisany przez Strony protokdt odbioru konicowego robét budowlanych, o ktérym mowa w § 12.

§ 12. Odbiory robot budowlanych

Strony ustalaja nastepujace rodzaje i zakresy odbioréw robét budowlanych realizowanych w ramach Umowy:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiory czeéciowe podetapdw Etapu V — realizacji robét budowlanych okreélonych w HRF,

3) odbidr koficowy Etapu V — calodcei przedmiotu Umowy,

4) odbior po uplywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

Zamawiajacy bedzie odbieral wykonane roboty budowlane na podstawie wymagald zawartych w
Dokumentacji Projektowej, wymagad technologicziych dotyczacych danego materialu, urzadzenia lub
wyposazenia, okredlonych w zatwierdzonej Karcie Materiatowej, wytycznych obowigzujacych norm i
przepisow oraz zasad wiedzy techniczne)j. Odbiory prowadzone bgda na postawie oceny wizualnej, pomiarédw
i sprawdzefi oraz wynikéw badafi, uruchomiefi i testow stanowiacych elementy dokumentacji
powvkonawczej. Ze strony Zamawiajacego nadzér budowlany nad realizacja robdét sprawowaé beda
Inspektorzy Nadzoru legitymujgey si¢ wymaganymi uprawnieniami budowlanymi.

Dla potrzeb realizacji Przedmiotu Umowy i prowadzenia czynnodci odbiorowych Strony ustalajg, ze wady
wykonanych robét budowlanych (dalej ,,Wady™) dotycza wykonania dowolnego zakresu robét budowlanych
podlegajgeych odbiorowi niezgodnie z Umowsa, Dokumentacja Projektowa, prawem budowlanym,
wytycznymi obowigzujacych norm i przepiséw oraz zasad wiedzy technicznej lub wytycznymi Inspektoréw
Nadzoru, Projektantow lub Zamawiajacego. W zaleznodci od kontekstu, Wady obejmuja:

1) Wady I grupy (dalej ,,Wady T Grupy™), rozumiane jako Wady wykonania dowolnej czgsci robot,
ktére znacznie utrudniajg lub uniemozliwiajg vzytkowanie Przedmiotu Umowy, w calodei lub w
czedcl, zgodnie z jego przeznaczeniem, w szezegolnoscei:

a) uniemozliwiajg uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie;
b) stanowia zagrozenie dla Zycia, zdrowia lub mienia;
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¢} posiadajg wade materialowa lub wykonawczg, ktérej usuniecie jest uciazliwe dla
funkcjonowania Przedmiotu Umowy lub powoduje wylgczenie z eksploatacji czesci
powierzehni Przedmiotu Umowy;

d) posiadajg wade materialowa lub wykonawcza powodujacy wzrost kosztow eksploatacji,
funkcjenowania lub konserwacji Przedmiotu Umowy lub jakiejkolwiek istotnej jego czeéei;

e) wplywaja realnie na mozliwos¢ wystgpienia dalszych uszkodzen Przedmiotu Umowy lub
strat po stronie Zamawiajacego (np. przecicki dachu lub stropéw), gdy zostanie to poparte
odpowiednimi ekspertyzatmi i w przypadku, gdy nie zostang one usunigte przez Wykonawce
przed podpisaniem protokolun odbioru,

2) Wady [ grupy (dalej ,,Wady IT Grupy™), rozumiane jako nieznaczne defekty wykonania dowolnej
czescl robot inne niz Wady [ Grupy a w szczegdlnosei, ktére nie utrudniaja i nie uniemozliwiajg
uzytkowania Przedmiotn Umowy w calocl lub w czedci, zgodnie z jej przeznaczeniem
(przykladowo: niedorébki techniczne, wizualne, kolorystyczne czy estetyczne).

Zamawiajacy i dowolni Inspektorowie Nadzoru bgdg uprawnieni do sporzadzania okresowych raportGw,
zawierajacych liste uwag dotyczacych jakosci i sposobu prowadzenia robot budowlanych oraz
zidentyfikowanych Wad w wykonanych juz elementach, poza procedurami odbiorowymi opisanymi ponizej,
Wykonawea bedzie zobowigzany, w terminie technicznie i technologicznie mozliwym lub innym
uzgodnionym przez Strony, usunaé wyszczegolnione Wady.

Zamawiajgcy w trakcie realizacji zamoéwienia bedzie odbieral roboty zanikajace i ulegajgce zakryeiu, celem
oceny ilodci i jako$ci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Inspektorzy
Nadzoru, petnigcy nadzér inwestorski nad realizacja robot, sg uprawnieni do przeprowadzenia odbioréw
czesciowych robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu w imieniu Zamawiajacego.

Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciv Zamawiajacy dokona na podstawie wpisu o gotowosci do
odbioru w dzienniku budowy oraz po uprzednim zawiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbiory robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu prowadzone beda na biezaco i w miarg mozliwosci, w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek i korekt bez konieczno$ei wstrzymania robét.
Zamawiajacy dokona odbioru robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu nie pézni¢j niz w terminie 3 dni
roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce. Zadna czeéé wykonanych robét budowlanych nie moze
zostac zakryta lub w inny sposeb usunigta z widoku bez uprzedniego jej odbioru, potwierdzonego protokolem
odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu lub wpisem Inspektora Nadzoru do dziennika budowy o
dokonaniu odbioru tego zakresu. Jako dzien roboczy nalezy rozumieé¢ kazdy dzien inny niz sobota, niedziela
lub dzien ustawowo wolny od pracy.

W razie zakrycia lub inmnego usunigcia z widoku robét zanikajacych i ulegajacych zakrycin bez uprzedniego
odbioru ze strony Zamawiajacego, Wykonawca odkryje okreslong czes¢ robét lub wykona inne wskazane
przez Zamawiajacego czynnoéci niezbedne do sprawdzenia prawidtowosci jej wylkonania, po czym przywréci
wlasciwy stan robét budowlanych. Przeprowadzenie takich dodatkowych czynnosci nie bedzie uwazane za
przyczyne usprawiedliwiajaca opodZnienie Wykonawcy w zakoriczeniu realizacji robot 1 nie bedzie stanowito
podstawy do przedhuzenia Terminu Wykonania Umowy, a koszty wykonania tych czynnosei pokryje
Wykonawca.

Z, czynnosci odbiorn robot zanikajacych i ulegajacych zakrycin zostanie sporzadzony protokét odbioru tych
robot, podpisany przez przedstawicieli Stron. W protokole zostanie potwierdzony zakres wykonanych prac.
Z uwagi na ciagly i cykliczny charakter odbiordw robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz w celu
uniknigcia wstrzymywania prac, dopuszcza sig sporzadzenie jednego protokotu dla réznych zakreséw robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, prowadzonych w danym miesigcu. Protokdt ten moze by¢ sporzadzony
na podstawie zapiséw dziennika budowy o dokonanych odbiorach, lecz nie rzadzie] niz raz w miesigeu.

Po zakoficzeniu kazdego podetapu realizacji robét budowlanych, okreslonego w HRF, dokonany bedzie jego
odbior czgsciowy, ktory polega na ocenie wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartodcei.
Odbioru czgéciowego podetapu realizacji rob6ét Zamawiajacy dokona na pisemny wniosek Wykonawcy.
Kopig wniosku Wykonawca przekaze réwnoczesnie do wlasciwego Inspektora Nadzoru i dokona wpisu o
gotowosci do odbioru w dzienntku budowy.

Przed rozpoczgciem odbioru czgéciowego Wykonawcea dostarczy Zamawiajgcemu:
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1) dokuvmentacje powykonawcza wykonanych robot, sporzadzona na podstawie dokumentacji
technicznej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian i z wyraznym zaznaczeniem zakresu roboét
podlegajacych odbiorowi;

2} zbior zatwierdzonych Kart Materialowych (kopie) z zalaczeniem wszelkich atestow, certyfikatéw,
aprobat technicznych i projektow warsztatowych dla wbudowanych materialow, urzadzen i
wyposazenia;

3} protokoly wszystkich prob, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych (o ile dotyczy);

4) zestawienie wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich wartosci;

5) o$wiadczenie Wykonawey o prawidtowym wykonaniu robét, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
wymaganiami Umowy.

Zamawiajacy przystapi do czynnosci odbioru czgsciowego w terminie 7 dni od dnia przekazania kompletnej
dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 11, powyzej. Odbior czgiciowy begdzie przeprowadzony przez
Zamawiajagcego oraz Inspektordw Nadzom, z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, w szczegolnodei
Kierownika Budowy, Czynnosci odbioru cze$ciowego zostang wykonane w ciaggu 14 dni.

Oprécz czynnodci odbiorowych opisanych w ust. 2, Zamawiajacy sprawdza zestawienie zakresu wykonanych
prac i rozliczenie ich wartoéei, po czym dokonuje ewentualnych korekt przedlozonych zestawied oraz
potwierdza kwoty nalezne do zaplaty Wykonawcy.

Po zakoncezeniu V Etapu realizacji Umowy, obegjmujacego catodé robdt budowlanych przeprowadzone zostang
czymnodci odbioru keficowego. Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie wykonania calodci robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartodci. Wykonawca zglasza pisemnie Zamawiajacemu zakoficzenie robdt
i gotowos¢ do przeprowadzenia koficowego odbiory, fakt ten musi zostaé odnotowany w dzienniku budowy i
potwierdzony na pisemnym zgloszeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru. Date przekazania
Zamawiajacemu pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru potwierdzong przez Inspektora Nadzoru,
Strony uznajg za Termin Wykonania Umowy, z zastrzeieniem, Zze w Konsekwencji niZzej opisanej
procedury odbioru robét, Zamawiajacy nie stwierdzi Wad 1 Grupy nadajacych si¢ do usunigcia i
dokona odbioru robét, oraz zostanie wydane pozwolenie na uzytkowanie (jeZeli bedzie wymagane).

Po pisemnym zgloszenin Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru koncowego, potwierdzonej przez Inspektora
Nadzoru, Wykonawca wystapi, w imienin Zamawiajacego i na podstawie udzielonego mu pelnomocnictwa,
do organéw Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (dalej ,,PIS”), Panstwowej Strazy Pozarnej (dalej ,,PSP”) 1
Urzgdu Dozoru Technicznego z wnioskiem o przeprowadzenie obowigzkowej kontroli/odbioru
przebudowanego obiektu budowlanego (o ile dotyczy), a po otrzymaniu przez Wykonawee odwiadczen o
braku sprzeciwu lub uwag ze strony w/w organdéw, Wykonawca wystapi, w imieniz Zamawiajacego i na
podstawie udzielonego mu pelnomocnictwa, do Powiatowego Inspektorati Nadzoru Budowlanego dla
Powiatu Koszalifiskiego (dalej ,, PINB”) z wnioskiem o wydanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu
budowlanego (o ile tego wymaga decyzja o pozwoleniu na budowe) lub dokona zgloszenia zakonczenie
budowy z uzyskaniem za§wiadczenia o braku sprzeciwu.

Dla potrzeb kontroli obiektu budowlanego przez organy PIS, PSP, oraz PINB i UDT, Wykonawca sporzadzi
dokumentacje odbicrows obejmujaca wszelkie rysunki techniczne, dokumenty, atesty, badania, operaty
geodezyjne i inne opracowania wymagane przez w/w organy konirolujace obiekt. Wykonawca bedzie rowniez
uzupeinial te dokumentacje na wezwanie w/w organdéw podczas kontroli obiektu budowlanego. Zamawiajacy
dostarczy Wykonawcy wszelkie niezbgdne pelnomocnictwa w zakresie prowadzonych konfroli i zapewni
obecno$é swoich przedstawicieli.

Przed rozpoczeciem odbioru koncowego, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu:

1} kompletng dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych robét, sporzadzong na podstawie
dokumentacji technicznej i z uwzglednieniem ewentualnych zmian;

2) =zestawienie wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich wartoscei;

3) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza oraz informacje o zgodnodci usytuowania budynku z
projektem zagospodarowania terenu lub o odstgpstwach od tego projektu, sporzadzona przez osobg
wykonujacg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajaca odpowiednie
uprawnienia zawodowe, zatwierdzona przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie,

4y  oryginat dziennika budowy;
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5) zbior wszystkich zatwierdzonych Kart Materiatowych (kopie) z zalaczeniem wszelkich atestow,
certyfikatéw, aprobat technicznych i projektow warsztatowych dla wbudowanych materiatéw,
urzadzen i wyposazZenia

6) kopie protokolow wszystkich préb, uruchomieri i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych (o ile
dotyczy);

7) kopie protokoldw odbioru wykonanych przytaczy;

8) oswiadczenie Wykonawcy o prawidtowym wykonaniu robdt, zgodnie z Dokumentacja Projektows i
wymaganiami Umowy;

9) ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie lub zaswiadczenie o braku sprzeciwu na
uzytkowanie obicktow ze zgloszeniem zakonczenia budowy.

10) dokumentacje eksploatacyjng obejmujaca m.in.: instrukcje bezpieczenistwa pozarowego i instrukcje
uzytkowania obiektu oraz wbudowanych urzadzen i wyposazenia, §wiadectwo charakterystyki
energetycznej budynku a takze wszelkie inne opracowania umozliwiajgce Zamawiajacemu poprawna
i bezpieczng cksploatacje budynku,

Wszelkie dostarczone kopic musza byé potwierdzone za zgodno$é z oryginalem przez przedstawicieli
Wykonawcy.

Zamawiajacy przystapi do czynnosci odbiorn koncowego w terminie 7 dui od dnia przekazania kompletnej
dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 17, powyzej. Odbior koiicowy bedzie przeprowadzony przez
przedstawicieli Zamawiajacego oraz Inspektoréw Nadzoru, z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, w
szczegoinosei Kierownika budowy i Projektantéw. Czynnoécei odbioru koficowego zostang wykonane w clagu
30 dni.

Oprocz czynnosei odbiorowych opisanych w ust. 2, Zamawiajacy sprawdza zestawienie zakresu wykonanych
prac i rozliczenie ich lacznej wartosci, po czym dokonuje ewentualoych korekt przediozonych zestawien oraz
potwierdza kwoty nalezne do zaplaty Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnodci odbioru czesciowego lub koficowego robdt budowlanych zostang stwierdzone Wady
tych robot, Zamawiajacemu beda przyslugiwaly nastepujace uprawnienia:

1) w przypadku stwierdzenia wystepowania jedynie Wad II Grupy, niemozliwych do usunigcia
Zamawiajacy dokona odbioru robot; w takim przypadiu Zamawiajgcemu przystuguje takze prawo
do obnizenia Wynagrodzenia Wykonawcy za roboty budowlane dotknicte Wada Il Grupy; strony
ustala kwote obnizonego Wynagrodzenia przy zastosowaniu mechanizméw opisanych w § 20;

2) w przypadku stwierdzenia wystgpowania Wad I Grupy lub Wad II Grupy, nadajacych si¢ do
usunigcia, Zamawiajaey odméwi odbioru robdt i wyznaczy termin na usuniecie stwierdzonych Wad,
a po ich usunigcin Wykonawcea zglosi na pismie ten sam zakres robét do ponownego odbioru;
czynnoici ponownego odbiorn czesciowego lub koficowego, po usunieciu Wad zostana wykonane w
ciggu 14 dni od dnia zgloszenia Wykonawey gotowodci do ponownego odbioru;, w takiej sytuacji
jako Termin Wykonania Umowy uznaje si¢ termin zgtoszenia usunigcia Wad przez Wykonawce;

3) w przypadku stwierdzenia wystepowania Wad IT Grupy, nadajgcych sie do usuniccia, Zamawiajacy
dokona odbioru robét oraz okredli stwierdzone Wady II Grupy i wyznaczy termin na ich usuniecie,
a po ich vsunigcin Wykonawca zglosi na piSmie ten sam zakres robét do ponownego odbioru;
Zamawiajacy dokona odbiorn usunigcia Wad w ciagn 14 dni od dunia zgloszenia Wykonawcy
gotowodéci do ponownego odbioru, stesujae odpowiednio procedure opisang powyzej;

4) w przypadku stwierdzenia wystgpowania jakichkolwiek Wad I Grupy, niemozliwych do usuniecia,
Zamawiajgcy odmowi odbioru; w takim przypadkn Zamawiajacemu przystuguje prawo do
odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy; Zamawiajacy moze réwniez
zada¢ od Wykonawcy ponownego wykonania robdt budowlanych w czedci dotknistej Wada,
niezaleznie od kosztéw z tym zwiazanych.

Z czynnoSci odbioru czefciowego i koficowego zostanie sporzadzony protokdét odbioru podpisany przez
przedstawicieli Stron. W protokole zostanie potwierdzony zakres i warto$¢é wykonanych prac.

Wystawienie protekohi odbioru czgéciowego lub koncowego nie zwalnia Wykonawey z odpowiedzialnosci z
tytulu niewykonania lub nienalezytego wykeonania Umowy oraz z tytuln gwarancji i rekojmi udzielongj przez
Wykonawce na wykonane roboty, ani tez z obowiazku nsunigeia Wad stwierdzonych podczas inspekeji 1
kontroli wlasciwych organdw administracji budowlanej.
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W terminie uzgodnionym migdzy Stronami, lecz nie pdZniej niz 14 dni przed uplywem olaesu gwarancji
jakosci i rgkojmi za Wady, Inspektor Nadzorn wraz z przedstawicielami Zamawiajgcego i Wykonawcy
dokonaja odbioru w zwigzku ze zblizajacym sig koricem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady. Przedmiotem
odbioru bedzie dokonanie wspdlnej inspekeji stanu technicznego wykonanych robdt budowlanych w celu
identyfikacji Wad, ktore nie zostaly ujawnione i usunigte dotychczas. Po dokonaniu tej inspekcji Strony
vzgodnig 1 podpisza protokdt na koniec okresu gwaranc)i jakosécei i rekojmi za Wady, potwierdzajacy, iz zadne
Wady nie zostaly stwierdzone lub tez wskazujacy Wady zidentyfikowane przez Strony. W przypadku
zaistnienia Wad, Wykonawca zobowiazany bgdzie do niezwlocznego usunigeia stwierdzonych Wad, jednak
nie poZniej niz w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Za wykonanie robét zgodnie z Umowa i oddanie ich Zamawiajacemu w Terminie Wykonania Umowy
odpowiada Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkedy i straty spowodowane przez niego przy usuwaniu Wad w
okresie udzielonej gwarancji i rekojmi.

§ 13. Kary umowne

Strony ustalaja kary umowne majace zastosowanie w nastepujgcych przypadkach:

) Za zwloke Wykonawcey w wykonaniu przedmiotu Umowy, w odniesienin do Terminu Wykonania
Umowy lub dowolnego Terminu Podredniego, Wykeonawca zaplaci Zamawiajacemu karg w
wysokosei 0,01% Wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwloki;

2) Zazwloke Wykonawcy w usunigeiu Wad stwierdzonych przy cdbiorze robét budowlanych tub Wad,
usterek 1 awarii w okresie gwarancji 1 rgkojmi, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu karg w
wysokoéci 0,025% Wynagrodzenia brutto za kazdy dzief zwloki liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie Wad, usterek i awarii;

3) Za zwloke Wykonawcy w usunieciu wad lub brakéw stwierdzonych przy odbiorze Dokumentacji
Projektowej, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare w wysokoéci 200,00 z1 brutto za kazdy dzien
zwloki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad lub brakéw dokumentaci;

4) Za odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Wykonawea zaplaci Zamawiajacemu kare w wysokogci 5% Wynagrodzenia brutto;

5) Zabrak zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia
brutto za kazdy dzien zwloki;

6) Za brak zaplaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom z tytulu waloryzacji Wynagrodzenia Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu karg w
wysokodci 250 zl brutto za kazdy dzien zwloki;

7y Zanieprzediozenie Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu
kare w wysokosei 2 500,00 zt brutto, za kazdy przypadek oddzielnie;

8) Za nieprzedlozenie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnoéé z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare w wysokosei w
wysokoéci 2 500,00 zl brutto, za kazdy przypadek oddzielnie;

9} zaniedoprowadzenie przez Wykonawce do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ushigi, w zakresie terminu zaplaty, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare w
wysokodci 2 500,00 z1 brutto, za kazdy przypadek oddzielnie;

10y za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek naruszemia przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce obowiazku zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujgcych czynnodci wskazane w § 5, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu karg w
wysokodci 2 500,00 21 brutto, za kazdy przypadek oddzielnie;

11} za kazdy przypadek naruszenia zobowiazania wykonania ustug lub robét budowlanych przez
podmiot, na zasobach ktérego wykonawca polegal w celu spelienia warunkow udzialu w
postepowaniu ¢ udzielenie zaméwienia, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg w wysokosci 20
000,00 zl brutto, za kazdy przypadek oddzielnie;
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12) Za odstapienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare w wysokosei 5% Wynagrodzenia brufto.

Kary wymienione powyzej sa rozdzielne, ale gczna maksymalna wysokoéé kar umownych, ktdrych moga
dochodzié Strony nie moze przekraczaé 20 % wynagrodzenia za przedmiot umowy brutto.
Jezeli szkoda rzeczywista bedzie wyzsza niz kara umowna, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaplaty
Zamawiajacemu odszkodowania nzupehliajacego pokrywajacego w catosci poniesiona szkods.
W przypadku, w ktérym na skutek przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy dojdzie do utraty
dofinansowania przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uprawniony bedzie do dochodzenia od Wykonawcy na
zasadach ogdlnych odszkodowania w pelnej wysokodci utraconego dofinansowania.
Kara umowna platna bedzie w terminie 7 dni od daty ofrzymania przez Wykonawce noty obcigzeniowe]
obejmujacej naliczong kare umowna.
Naliczenie przez Zamawiajacego i zaplata przez Wykonawce kary umownej nie zwalnia Wykonawcy ze
zobowiazat wynikajacych z niniejszej Umowy.

§ 14. Wynagrodzenie

Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy (dalej ,, Wynagrodzenie™) za wykonanie przedmiotu
Umowy, zgodnie z oferta Wykonawcy, na kwotg brutto: .............. 7} (stownie: ............. ), w tym podatek
VAT w wysokoSel: ..oovviiiiiee zt.

Wynagrodzenie za nalezyte wykonanie przedmiotn Umowy, o ktorym mowa w ust. 1 odpowiada zakresowi
prac wskazanemu w SWZ i zalacznikach do SWZ oraz obejmuje wszystkie koszty zwiazane z realizacjq
Przedmiotu Umowy, nawet te, ktérych Wykonawca nie skalkulowal w swojej ofercie, a ktére okazg sie
konieczne do poniesienia w celu wykonania postanowien Umowy, w tym wszelkie ryzyka Wykonawcey, a
takze oddzialywanie czynnikoéw majacych wplyw lub mogacych mie¢ wplyw na koszty, chyba ze
przewidzenie tych kosztdéw nie bylo mozliwe na etapie skladanie oferty, tzn. nie byly one ujete w PFU.
Niedoszacowanie, pominigcia oraz brak rozpoznania Przedmiotn Umowy nie moze byé dla Wykonawcy
podstawa do podwyZszenia Wynagrodzenia, chyba ze zmiana Wynagrodzenia dotyczy wykonania elementow
ktére na etapie sktadania oferty nie byty ujete w PFU.

Skutki finansowe jakichkolwiek bledéw wystgpujacych w Dolumentacji Projektowej obciazaja Wykonawce.
Przedmiot Umowy bedzie wykonywany zgodnie z HRF, ktéry stanowi zalacznik nr 3 do Umowy, w kiérym
Wykonawca okredlil, a Zamawiajgey zatwierdzit podziat realizacji rzeczowej i finansowej Przedmiotu
Umowy na etapy i na podetapy, podlegajace odbiorowi czedciowenu, zgodnie z § 2 Umowy.

Cesja wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy, wymaga zgody Zamawiajgcego. Ponadto bez zgody
Zamawiajgcego wierzytelnosci wynikajace z niniejszej Umowy nie moga stanowi¢ przedmiotu porgczenia
okreélonego w art. 876 do 887 Kodeksu Cywilnego ani jakiejkolwiek innej czynnoéci prawnej lub faktycznej
zmieniajgcej strony stosunku zobowigzaniowego wynikajacego z realizacji niniejszej Umowy.

§ 15. Warunki platnosci wynagrodzenia

Przedmiot Umowy stanowi Inwestycje objeta dofinansowaniem z Rzadowego Funduszn Polski Pad:
Programu Inwestycji Strategicznych (dalej ,,Program™).

Procentowy udzial wlasny Zamawiajacego (Gminy Mielno) w finansowanin Inwestycji wynosi nie mniej niz
10%.

Definansowanie z Programu wynosi do 90% wartosci Inwestycji i jednoczednie nie wigeej niz ...............
zh (SlOWIie: ...oiiiiii e zlotych). Zapewnieniem dofinansowania jest Promesa
wystawiona przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Wykonawca zapewnia finansowanie Inwestycji w czedci niepokrytej udzialem wilasnym Zamawiajgcego, na
czas poprzedzajacy wyptlaty dofinansowania z Promesy.

Strony postanawiaja, Ze rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy odbedzie sie fakturami czedciowymi
oraz jedng fakturg koficowa po odbiorze kohcowym Przedmiotu Umowy.

Podstawg do wystawienia pierwszej faktury czesciowej bedzie podpisany przez Strony protokdét odbioru prac
projektowych II Etapu. Faktura zostanie wystawiona na kwote odpowiadajgce wynagrodzeniu za [ i II etap
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10.

11.

12.

Przedmiotu Umowy okre$lony w HRF, jednak nie wigksza niz 4% Wynagrodzenia. Faktura bedzie oplacona
w calodci z udziatln wlasnego Zamawiajacego.

Podstawg do wystawienia kolejnej faktury czesciowej bedy podpisane przez Stromy protokoly odbioru
czgdciowego prac projektowych (etapdw I-III) lub robdt budowlanych (podetapdw V etapu), potwierdzajace
wykonanie elementdw Przedmiotu Umowy wg aktualnego HRF tacznie na kwotg nie mniejszag niz 10 %
Wynagrodzenia. Faktura zostanie wystawiona nie wezegdniej niz 1 stycznia 2023 r., na kwote réwna pozostalej
czgfci udzialn wlasnego Zamawiajacego, po oplaceniu pierwszej faktury czeSciowej (lacznie 10%
Wynagrodzenia). Faktura bedzie optacona w calosci z udziatu wlasnego Zamawiajacego.

W przypadku zmian Wynagrodzenia powodujacych zwigckszenie kwoty udziatu wlasnego Zamawiajacego,
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym moze wystawié dalsze faktury czg$ciowe na udzial wlasny
Zamawiajgcego. Podstawg do wystawienia takich faktur powinny by¢ podpisane przez Strony protokoty
odbioru czgsciowego lub dokumenty stanowiace podstawe zwiekszenia udzialu wlasnego Zamawiajacego.
Faktury te bgda oplacone w catodei z udzialn wlasnego Gminy Mielno.

Podstawa do wystawienia faktury cze¢$ciowej na pierwsza transz¢ dofinansowania beda podpisane przez
Strony protokoly odbiorn czgéciowego prac projektowych (etapéw I-11T) lub robét budowlanych (podetapéw
V etapu), potwierdzajace wykonanie elementow Przedmiotu Umowy wg aktualnego HRF 1gcznie na kwote
nie mniejsza niz 55 % Wynagrodzenia. Faktura zostanie wystawiona na kwote nie wyzsza niz 50% kwoty
dofinansowania, o ktérym mowa w ust. 3, i bedzie oplacona w calosei z tego dofinansowania.

Podstawg wystawienia faktury koncowej na drugg transz¢ dofinansowania bedzie podpisany przez strony
protokét odbioru koficowego Przedmiotu Umowy oraz rozliczenié finansowo-rzeczowe zrealizowanych
elementow Przedmiotu Umowy wg aktualnego HRF. Faktura zostanie wystawiona na kwote réwng wysokosci
pozostalej do zaplaty kwoty dofinansowania, o ktérym mowa w ust. 3, i bedzie oplacona w calosci z tego
dofinansowania.

Nalenofci z tytnhu faktur regulowane bgda bez zbednej zwloki przelewem na rachunek bankowy wskazany
na fakturze, w terminie do 30 dni od daty dorgezenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury.
Zaplata calosci Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi po wykonaniu Inwestycji w terminie nie
dinzszym niz 35 dni od dnia odbioru koncowego Inwestycji przez Gmine Mielno.

§ 16. Obowiazek zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastgpnych czeéei Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
za odebrane ustugi i roboty budowlane jest przediozenie Zamawiajacemu dowodow zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom bioracym udziat w realizacji odebranych
ushug lub robét budowlanych. Dowodami zaplaty moga byé w szczegdlnosci pisemame oéwiadczenia
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw, zlozone w sposob wlasciwy dla sktadanych przez nich
o$wiadezen woli. Wzory odwiadczen stanowia odpowiednio zalgeznik nr 6 i zalgceznik nr 7 do niniejszej
Umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcee wszystkich dowodow zaplaty, o ktérych mowa w ust. 1,
Zamawiajacy wstrzymuje wyplatg naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia za odebrane ushugi lub roboty
budowlane w czg¢dci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaplaty. Wstrzymanie
zaplaty nie stanowi opdZnienia w zaptacie Wynagrodzenia na rzecz Wykonawcey przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshrgujacego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przediozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3 dotyczy wylacznie naleznodci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedlozeniu
Zamawiajgecemu poswiadezonej za zgodnosé z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Strona 20 z 27



Zamawiajacy przed dokonaniem bezposredniej zaptaty umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej
uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy. Wykonawca moze zglaszaé pisemne uwagi w terminie 7 dni od daty doreczenia takiej
informacji przez Zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia uwag przez Wykonawce w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy tub dalszemu Podwykonawey,
jezeli Wykonawcea wykaze niezasadnosé takiej zaplaty,

2) zlozyé do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwoéci Zamawiajacego co do
wysokosci nalesnej zaptaty lub podmiotn, ktéremu platnosé sie nalezy; albo

3) dokonaé bezposrednie]j zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é takiej zaplaty.

W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezpoéredniej zaplaty Podwykenawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z Wynagrodzenia naleznego
Wykonawcey, na co Wykonawca wyraza zgode,

§ 17. Waloryzacja wynagrodzenia

Zamawiajacy, na podstawie art. 439 Ustawy PZP, przewiduje mozliwoéé zmiany wysckosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany cen materialéw lub kosztéw zwiazanych z realizacja
zamodwienia, dalej ,,Waloryzacja Wynagrodzenia”.

Strony postanawiaja, Ze:

1) sposob ustalania Waloryzacji Wynagrodzenia bedzie nastgpowal z uzyciem wskaznika zmiany
cen produkeji budowlano-montazowej oglaszanego kwartalnie w komunikacie Prezesa Gldwnego
Urzedu Statystycznego, w zwigzkn z art. 17 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r, o zmianie
ustawy o porgczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Pafistwa oraz niektore osoby prawne,
ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektdrych innych ustaw (Dz. U. poz. 545 oraz z
2015 r. poz. 1169) (dalej Wskaznik);

2) zmiane WskaZnika uznaje sie, za odpowiadajaca zmianie cen materialéw lub kosztéw zwigzanych z
realizacjg zamdéwienia w okresie frwania Umowy; oznacza to w szezegdlnodei, ze odnosi sie do
calege Wynagrodzenia a nie tylko niekiérych skiadnikéw, a jednoczednie obejmuje wszystkie
czynniki zewnetrzne, niezalezne od Stron, majgce wplyw na Wynagrodzenie, w tym wskazane w §
21 ust. 2 pkt 3) lit. a)-d) Umowy;

3} Strony ustalajg jednorazows Waloryzacje Wynagrodzenia; wriosek o dokonanie Waloryzacji
Wynagrodzenia moze by¢ zlozony najpdznie] wraz z pisemnym zgloszeniem gotowosci do odbioru
koricowego, o ktorym mowa w § 12 ust, 14 Umowy;

4} poziom procentowy Waloryzacji, z zastrzezeniem pkt 5) i 6) ponizej, bedzie réwny skumulowanej
zmianie wartosci Wskaznika (sumie wartosci kwartalnych Wskanika), z tym, Ze:

a) punktem odniesienia jest komunikat Prezesa GUS o zmianie WskaZnika za kwartal, w
ktérym zhozono oferte Wykonawcey (punkt ,,07%);

b) uwzglednia sig wylgcznie zmiany WskaZnika opublikowane w komunikatach Prezesa GUS
przed zlozeniem wniosku o dokonanie Waloryzacii;

5) minimalny poziom zmiany Wskaznika, uprawniajacy Strony umowy do Zadania Waloryzacji
Wynagrodzenia wynosi 3% (kumulatywnie) w stosunku do wartosci Wskaznika za kwartal, w
ktorym ziozono ofert¢ Wykonawcy; warto§é Wskaznika ponizej 3% nie wylacza mozliwosdci zmiany
wynagrodzenia na podstawie § 21 ust. 2 pkt 3) lit. a)-d) Umowy;

6) maksymalna warto$é zmiany Wynagrodzenia, jaka dopuszeza Zamawiajacy w efekeie zastosowania
Waloryzacji Wynagrodzenia wynosi 25 % w stosunku do wartosci Wynagrodzenia brutto
okreslonego w ofercie Wykonawcy.

Wykonawca, w przypadku waloryzacji Wynagrodzenia w trybie, o ktorym mowa wyzgj, jest zobowigzany na
podstawie przepisu art. 439 ust. 5 Ustawy PZP do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom,
z ktorymi zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczgcych
zobowiazania podwykonawcy, jezeli 1acznie spelnione sa nastepujace warunki:
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1) przedmiotem umowy s roboty budowlane lub ustugi;
2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

§ 18. Ubezpieczenie

W dniu podpisania Umowy, Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu kopie polisy ubezpieczenia od
odpowiedzialnodci cywilnej (dalej ,,Polisa OC™) w zakresie prowadzonej dzialalnodci na sume ubezpieczenia
w kwocie nie mniejszej niz 1 000 000 zI (jeden milion zlotych). Kopia polisy stanowi zalaeznik nr 5 do
Umowy. Zamawiajacy wymaga aktualnosci Polisy OC w calym okresie trwania niniejszej Umowy.

Wraz z dokumentami opisanymi w ust. 1 Wykonawca bedzie zobowiazany dostarczy¢ Zamawiajacemu
potwierdzenie oplacenia skladki lub raty skdadki z tytuhu zawartej umowy ubezpieczenia. Jezeli skiadka jest
platna w ratach, Wykonawca zobligowany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu potwierdzenie oplacenia skladki
nie pbiniej niz w dniu platnodei okreslonym w umowie ubezpieczenia.

W przypadku zaniechania dostarczenia Polisy OC (lub potwierdzenia oplacenia sktadki lub rat sktadki) przez
Wykonawce w terminach olareslonych powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do zastgpczego nabycia Polisy
OC na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 19. Gwarancja

Wrykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane, wbudowane materiaty,
wrzadzenia I wyposazenie oraz rekojmi za ich wady fizyczne i prawne na okres ...... miesigey (dalej ,,Okres
Gwarancji™), liczae od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

W Okresie Gwaranc]ji, Wykonawca zobowigzany jest w ramach otrzymanego Wynagrodzenia do $wiadczen
gwarancyjnych obejmujacych: .

1} $wiadczenie bezplatnych ushig serwisu, przegladéw 1 konserwacji wszystkich zamontowanych
wrzadzeh (w tym rdwniez dZwigdw osobowych) i instalacji oraz wyposazenia, w celu utrzymania ich
cigglej sprawnodci,

2) uwsuwanie wszelkich Wad, usterek lub awarii ujawnionych po odbiorze koficowym Przedmiotu
Umowy, w terminie maksymalnie 14 dni od daty otrzymania stosownego zgloszenia od
Zamawiajacego. W uzasadnionych przypadkach i za zgoda Zamawiajacego, termin ten moze zostaé
wydluzony, na pisemny wniosek Wykonawcy zawierajgcy uzasadnienie dla wydhuizenia tego
terminu.

O potrzebie wykonania §wiadczenia gwarancyjnego, Zamawiajacy poinformuje Wykonawcee na pidmie (fax
............................ ,e-mail ...l podajac rodzaj $wiadezenia,

Jezeli Wykonawca w w/w terminie nie wykona $wiadezenia gwarancyjnego to Zamawiajacy moze zlecié
wykonanie tego §wiadczenia stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

W przypadku wystapienia Wady danego elementu, urzadzenia, czgéei Przedmiotn Umowy, Okres Gwarancji
dlatego elementu wrzadzenia, czesci Przedmiotu Umowy ufega przediuzeniu o czas usunigeia Wady lub czas,
w ktérym Zamawiajgcy nie mogl z niego korzystaé.

Zamawiajacy ma prawo dochodzié uprawnien z tytuln rekojmi, niezaleznie od uprawniefi wynikajacych z
udzielonej gwarancji.

Wykonawca odpowiada za Wady w wykonanin Przedmiotu Umowy réwniez po okresie rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o Wadzie przed uplywem olaesu rekojmi.

Szezegdtowe warunki udzielonej gwarancji okresla Karta Gwarancyjna stanowiaca zalacznik nr 9 do
ninigjszej Umowy,

Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Zamawiajacemu wypehiong Karte Gwarancyjng w dnin odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy.

§ 20. Odstgpienie od Umowy
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy jezeli:

1) zwloka Wykonawcy w odniesienin do Terminu Wykonania Umowy lub dowolnego Terminu
Posredniego wyniesie co najmniej 60 dni,
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2) Wykonawca nie przejmie placu budowy z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy, po pisemnym
wyznaczeniu dodatkowego terminu na przejecie placu budowy, nie krétszym niz 7 dni;

3) Wrykonawca przerwie prace zwigzane z realizacja Przedmiotn Umowy na wiecej niz 30 dni, chyba
7e przerwa nastapila z przyczyny niezaleznej od Wykonawcy, szczegdlnie z powodu dziatania sity
WYZSZej;

4) Wrykonawca uporczywie nie zachowuje standardéw jakosei wykonywania rob6t budowlanych,
okredlonych w SWZ i niniejszej Umowie, lub wymogdéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
mogacych skutkowaé utraty zycia lub zdrowia oséb wykonujacych roboty budowlane, po
trzykrotnym  bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do nalezytego wykonywania robét,
zawierajacym udokumentowanie ich nienalezytego wykonywania;

5) Zamawiajacy trzykrotnie dokona bezpoéredniej =zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, niezaleznie od ich wartosci, lub suma bezposrednich zaplat na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawey przekroczy 10 % warto$ci brutto ninisjszej Umowy,
niezaleznie od iloéci dokonanych zaptat;

6) Zamawiajgcy w toku czynnosdci odbioru danego etapu prac projektowych trzykrotnie wykaze, ze
przediozona dokumentacja projektowa jest niekompletna lub nie uwzglednia wytycznych PFU,
pomimo iz zostato to w toku poprzedniej weryfikacji zgloszone Wykonawcy na pismie;

7y dojdzie do uprawomocnienia sie wyroku wlasciwego sadu lub wydania decyzji badZ postanowienia
whadz administracyjnych, ktore uniemozliwiatyby rozpoczgcie realizacji lub konfynuacji robot
budowlanych;

2. Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy jezeli:

1} Zamawiajgcy nie zaldualizuje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie
dostosowania charakteru/funkcji zabudowy “UK — tereny zabudowy ustugowej kultury™;

2} nie moze rozpoczaé, kontynuowaé lub zakonczy¢ prac projektowych lub robét budowlanych z
przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, a zwloka w realizacji Przedmiotn Umowy z tej
przyczyny trwa tacznie diuzej niz 90 dni;

3) Zamawiajacy nie zapewnil nadzoru inwestorskiego w terminie 30dni od przekazania placu budowy;

4) Zamawiajacy odmawia dokonania zmiany umowy przewidzianej Umows;

5) Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny nie przystepuje do odbioru, odmawia odbioru lub nie
podpisuje protokotu odbioru prac projektowych lub robdt budowlanych;

6) Zamawiajacy nie dokonuje zaplaty naleznych czgéci Wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

3. Odstgpienie od Umowy musi nastapié¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. Odstapienie ma skutek
ex nune, chyba ze z treéci o§wiadczenia o odstapieniu lub postanowien Umowy wynika inny skutek.

4. W razie odstapienia od Umowy, Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy sporzadzi protokol inwentaryzacji
robét budowlanych w toku, na dzief odstapienia. W przypadkn niestawiennictwa Wykonawcy na dokonania
inwentaryzacji rob6t budowlanych w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, protokol inwentaryzacji
sporzadza Zamawiajgcy. Protokél potwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru. Strony ustalaja, ze w
razie watpliwodci lub braku porozumienia, Zamawiajacy bedzie zobowiazany do zaplaty Wykonawcy
wylacznie za ukofczone roboty budowlane stanowigce Przedmiot Umowy, a w przypadku materialéw,
urzadzen lub wyposazenia, jedynie za te wbudowane i uruchomione (jezeli dotyczy). Pozostale materialy,
urzadzenia lub wyposaZenie, a takze wlasny sprzgt oraz zaplecze robét Wykonawca zobowiazany bedzie
usunaé z placu budowy w terminie 30 dni od daty odstgpienia od Umowy.

5. TNiezaleznie od powyzszych postanowien, Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od Umowy zgodnie z art.
456 Ustawy PZP. Powyzsze przestanki odstgpienia sg niezalezne w stosunku do podstaw odstgpienia
wynikajacych z przepisow kodeksu cywilnego.

§ 21. Zmiany Umowy
1. Zmiana postanowien Umowy jest mozliwa w kazdym z przypadkow wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2) - 4)
oraz ust. 2.Ustawy PZP, na zasadach wynikajacych wprost z tych przepiséw.

2, Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) Ustawy PZP Zamawiajacy przewidnje dodatkowo mozliwos¢ zmiany
Umowy w zakresie i na warunkach okre§lonych ponizej:
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1) zmiany zakresu Przedmiotu Umowy lub zmiany technologii wykonania dowolnego zakresu
Przedmiotn Umowy, w przypadku:

a)

b)

d)

wystapienia konlecznoéci zmiany zakresu Dokumentacji Projektowej w stosunku do tresci
SWZ, PFU, potwierdzonych sporzadzeniem protokohn koniecznosei - w takim przypadku
mozliwa jest takze zmiana Terminu Wykonania Umowy i/lub dowolnege Terminu
Posredniego oraz zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach opisanych ponizej;
wystgpienia Kkoniecznosci wykonania robdt dodatkowych, niecbjetych zaméwieniem
podstawowym, w stosunku do fregci SWZ, PFU i zmian PFU, potwierdzonych
sporzadzeniem protokotu koniecznodei — w takim przypadku mozliwa jest takze zmiana
Terminu Wykonanja Umowy i/lub dowolnege Terminu Poéredniego oraz zmiana
Wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach opisanych ponizej;

wystapienia koniecznosci zaniechania dowolnego zakresu robdét objetych zaméwieniem
podstawowym, w stosunku do tredci SIWZ, PFU, potwierdzonych sporzadzeniem protokotu
koniecznosci - takim przypadku mozliwa jest takZe zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy na
zasadach opisanych ponizei;

mozliwosci zastosowania lepszych lub nowoczeéniejszych technologii wykonywania robdt
budowlanych, lnb dostawy materialéw, urzadzen lub wyposazenia nowsze] generacj,
pozwalajacych na zmmiejszenie kosztow eksploatacji budynku, b wmozlwiajacych
uzyskanie lepszej jakosci Przedmiotu Umowy, przy czym zmiana fa nie moze wplywaé na
zmiang Terminu Wykonania Umowy i Wynagrodzenia Wykonawcy;

2) zmiany Terminn Wykonania Umowy lub dowolnego Terminu Posredniego, w przypadku:

a)

b)

d)

e)

opoZnienia organdw administracji publicznej, w tym administracji budowlanej w wydaniu
dowolnych decyzji administracyjnych lub warunkow technicznych dotyczgcych Przedmiotu
Umeowy, lub wydania dowolnego zakresu uzgodnienia, zatwierdzemia lub weryfikacji
Dolkumentacji Projektowej, jezeli opdznienie to nie wynika z przyczyn zawinionych przez
Wykonaweg. W takim wypadku zmiana Terminu Wykonania Umowy i/lub dowolnego
Terminu Podredniego moze nastapié jedynie o czas opdZnienia danego organu administracji
publicznej, w odniesieniu do termindw jakie wynikaja z przepiséw obowigzujacego prawa,;
zawieszenia dowolnego postgpowania administracyjnego prowadzonego w sprawie
zwigzanej z realizacja Umowy, jezeli zawieszenie to nie wynika z przyczyn zawinionych
przez Wykonawee, W takim wypadku zmiana Terminu Wrykonania Umowy i/lub
dowolnego Terminu Posredniego moze nastapi¢ jedynie o czas zawieszenia danego
postgpowania administracyjnego;

opéZnienia po stronie Zamawiajgcego w wykonywaniu jego zobowiazan umownych
odnodnie terminu na dokonanie odbioru Dokumentacji Projektowej, dowolnego zakresu
robét budowlanych, lub zatwierdzenia Kart Materiatowych, o ile opdZnienie to nie wynika
Z przyczyn zawinionych przez Wykonawee. W takim wypadku zmiana Terminu Wykonania
Umowy i/lub dowolnego Terminu Posredniego moze nastgpié¢ jedynie o czas opdZnienia
Zamawiajgcego w odniesieniu do terminéw okre$lonych w Umowie;

koniecznosci wprowadzenia istotnych zmian w uprzednio odebranej przez Zamawiajacego
Dokumentacji Projektowej z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce i potwierdzonych
sporzadzeniem protokoh koniecznosei;

wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, ktére uniemozliwiajg
prowadzenie robdt budowlanych w sposob zgodny z Dokumentacjg Projektows,
obowigzujacymi normami techniczaymi i zasadami wiedzy technicznej. Fakt wystapienia
takich warnkéw pogodowych i jego wplyw na brak mozliwosci prowadzenia robot
budowlanych musi zostaé udokumentowsny. W takim wypadku zmiana Terminu
Wykonania Umowy i/lub dowolnego Terminu Poéredniego moze nastapié jedynie o czas,
na kiéry wstrzymano roboty budowlane z powodu warunkéw atmosferyeznych i czas
niezbedny na ich wznowienie;

wstrzymania robot budowlanych przez Zamawiajacego lub inny organ uprawniony do
wstrzymania robdt, o ile przyczyna wstrzymania robét jest niezawiniona przez Wykonawce.
W takim wypadku zmiana Temminu Wykonania Umowy i/lub dowolnego Terminu
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h)

posredniego moze nastapi¢ jedynie o czas, na ktéry wstrzymano roboty budowlane i czas
niezbedny na ich wznowienie;

wystapienia okolicznodci niezaleznych od Stron Umowy, w tym np. wystapienia
nieprzewidzianych kolizji z sieciami infrastruktury, dokonania odkry¢ archeologicznych,
wystgpienia sity wyzszej, itp. Pod pojeciem sity wyzszej Zamawiajacy rozumie
okoliczno$ci, ktore pomimo zachowania nalezytej starannodci Stron, s nieprzewidywalne
oraz ktérym nie mozna zapobiec lub przeciwstawic sig skutecznie (np. katastrofy naturalne,
strajki, rozruchy, epidemie). W takim wypadku zmiana Terminu Wykonania Umowy i/lub
dowolnego Terminu Posredniego moze nastapic jedynie o czas, na ktdry wsttzymano roboty
budowlane z powodu wystapienia odnoénej przyczyny i czas niezbgdny na ich wznowienie;
koniecznosci wprowadzenia zmiany zakresu Przedmiotu Umowy w przypadkach
wskazanych w pkt. 1) lit. a), b) i d) powyzej lub bezposrednio na podstawie art. 455 ust. 1
pkt 3) lub ust. 2) Ustawy PZP - w takim wypadku zmiana Terminu Wykonania Umowy i/lub
dowolnego Terminu Posredniego moze nastapié jedynie o czas niezbedny na wykonanie
dodatkowego zakresu Przedmiotu Umeowy, uzgodniony przez Strony;

3) zmiany Wynagrodzenia brutto Wykonawcy, w przypadku:

a)

b)

zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego - zmiana wysokosci Wynagrodzenia
obowigzywaé bedzie od dnia wejscia w zycie przepiséw wprowadzajacych ta zmiang, jezeli
zmiana ta bedzie miala wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawcs;
zmiany wysoko§ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 1. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace, jezell zmiana ta begdzie miata wplyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawcg;

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Jub
wysokosci stawki skladki na ubezpieczenie spoleczne Iub zdrowotne, jezeli zmiana ta
bedzie miala wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawcg;

zZmiany zasad gromadzenia i wysokoéci wplat do pracowniczych planéw kapitalowych, o
kisrych mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, jezeli zmiana ta bedzie miata wplyw na koszty wykonania zamGwienia przez
Wykonawce;

koniecznosci wprowadzenia zmiany zakresu Przedmiotu Umowy w przypadkach
wskazanych w pkt. 1) lit. ), b) i d) powyzej lub bezpodrednio na podstawie art. 455 ust. 1
pkt 3) Iub ust. 2) Ustawy PZP - takim wypadku podstawa do wprowadzenia zmiany
Wynagrodzenia Wykonawcy bedzie Zestawienic Wartosci Robét Dodatkowych Iub
Zestawienie Warto$ci Robo6t Zaniechanych, sporzadzone na zasadach okreslonych ponizej,
z tym zasirzezeniem, ze Wynagrodzenie Wykonawcy nie moze by¢ zmniejszone na tej
podstawie o wigeej niz 15%;

4) konieczne zmiany postanowiefi Umowy, wynikajace z potrzeby dostosowania jej do wymogow

5)

6)

Programu, lub zmiany dopuszczalne z punktu widzenia wymogéw Programu, a korzystne dla
ktérejkolwiek ze Stron i uzgodnione z druga ze Stron;

uzgodnione przez Strony zmiany sposobu Waloryzacji Wynagrodzenia na podstawie § 17 Umowy,
w szezegblnodel polegajace na zmianie czgstotliwodcl Waloryzacji i nieprowadzace do zwigkszenia
ogdlnej kwoty Waloryzacji, chyba,ze takie zmiany begda konieczne ze wzglgdu na site wyzsza lub
razgca nicadekwatnoéc istniejgeych zapiséw Umowy.

Zzmiany innych postanowiefi Umowy wynikajacych z regulacji prawnych wprowadzonych w Zycie
po dacie podpisania Umowy, wywolijacych potrzebg zmiany Umowy wraz ze skutkami
wprowadzenia takiej zmiany.

W przypadku, wniosku Strony o zmiang Wynagrodzenia na podstawie ust. 2 pkt 3 lit. a)-d) wnoszacy ma
obowiazek przedstawié szezeg6lowa kalkulacje wplywu zmiany czynnika stanowiacego przestankg do
zmiany Wynagrodzenia na koszty wykonania zaméwienia, w szczegdlnodcei przedstawiajac wartos¢ czynmika
przyjeta do kalkulacji ceny oferty, rzeczywisty koszt tego czynnika przed wystapieniem o zmiang, okres od
ktérego zmiana bedzie miala zastosowanie oraz inne istotne okolicznosci. Wnoszacy ma réwniez obowiazek
wykazaé, ze zmiana czynnika b¢dzie miata wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawcg z
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uwzglednieniem przewidzianej w § 17 Waloryzacji Wynagrodzenia, to jest wykazaé, ze Waloryzacja nie
pokrywa zmiany kosztu wykonania zaméwienia wywolanej zmiang czynnika. Druga ze stron moze zadaé
uzupehlienia wniosku o dowody potwierdzajace okolicznodei przytoczone w kalkulacji, w tym takze
przedstawienia kalkulacji kosztéw w odniesieniu do calego Przedmiotu Umowy. W przypadku wniosku
Zamawiajacego o zmiane wynagrodzenia Wykonawca ma obowiazek dostarczy¢é Zamawiajacemu danych
niezbgdnych do dokonania kalkulacji.

Zestawienic Wartodei Robdt Dodatkowych Iub Zestawienie Wartodei Robot Zaniechanych stanowigcych
podstawe odpowiedniego zwigkszenia lub zmniejszenia wartosci Wynagrodzenia brutto Wykonawcy, a takze
wycene obnizenia wartosei robdt dotknigtych Wadami 1T grupy, opracowuje Wykonawca, W takim wypadku
nalezy wyliczy¢ ceng robot dodatkowych lub robdt zaniechanych lub kwote obnizenia wartodci robot
dotknigtych Wada, w postaci kosztorysu szczegdlowego, na podstawie:

1) cen jednostkowych robdt oraz stawek r-g, kosztéw poérednich, kosztéw zakupu i zysku okreslonych
na podstawie bazy normatywnej: KNNR, KNR, KSNR, PKZ, KNF lub norm indywidualnych;

2) cen materialow, urzadzen lub wyposazenia, wg érednich cen okreslonych w aktualnej (ostatnio
opublikowanej)} bazie cenowej Sekocenbud lub Orgbud-Serwis; jezeli baza cenowa Sekocenbud lub
Orgbud-Serwis nie zawiera ceny danego materiahi, wzadzenia lub wyposazenia, Wykonawca
przedstawia Zamawiajacemu oferty lub faktury ich zakupu; w przypadku watpliwosei co do ceny
materialu, urzadzenia lub wyposazenia przedstawionej w tych ofertach zakupu lub fakturach,
Zamawiajacy dokona zapytan ofertowych wérdd dostawcow lub producentéw danego materiatu,
urzadzenia lub wyposazenia, a ceng uzgodniona do wyceny bedzie srednia cena z ww, zapytan,

Zestawienie Wartoéci Robot Dodatkowych 1 Zestawienie Wartodci Robét Zaniechanych nalezy przedtozy¢
Zamawiajacemu do akceptaci. Zamawiajacy moze wnieé¢ uwagi 1 sugestie, ktore zostang uwzglednione przez
Wykonawce, lub samodzielnie dokonaé korekty przedstawionych Zestawien.

Jezeli Zestawienie Warto$ci Robét Dodatkowych lub Zestawienie Wartosci Robdt Zaniechanych przedtozone
przez Wykonaweg do akceptacji Zamawiajacemu, beda skalkulowane niezgodnie z postanowieniami ust. 4
powyzej, Zamawiajacy wprowadzi korekte oparta na wlasnych wyliczeniach.

Strona wnioskujgca o wprowadzenie zmiany postanowiefi Umowy, przedklada drugiej Stromie pisemny
wniosek o jej wprowadzenie, zawierajacy uzasadnienie koniecznodci wprowadzenia tej zmiany.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej zatacznikéw beda dokonywane w formie pisemnego aneksu za
zgoda obu Stron pod rygorem niewaznoéci.

§ 22. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, wniesione przez. Wykonawce przed zawarciem umowy, (dalej
.Zabezpieczenie™), stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawce,

Wysokoé¢ zabezpieczenia wynosi .................. zt.

Jezeli Zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawigjacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiajacy zwraca Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy Zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 Ustawy PZP, a za zgoda Zamawiajacego na jedng lub kilka form, o
ktdérych mowa w art. 450 ust. 2 Ustawy PZP. Zmiana formy Zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem
ciagloéci Zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajacy zwroci czgdé Zabezpieczenia w wysokodcei 70 % kwoty wskazanej w ust, 2, w terminie 30 dni
od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

Pozostala czes¢ Zabezpieczenia w wysokodel 30 % kwoty wskazanej w ust. 2 zostanie zwrdcona nie pdZniej
niz 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

§ 23. Rozstrzyganie sporéw
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1. W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami sporu o roszczenia cywilnoprawne wynikajace z Umowy lub
pozostajace w zwigzku z Umowa, w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony
zobowigzujq sig do jego rozwiazania w drodze mediacji lub innego polubownemu rozwiazaniu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba
prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.

2. Spory, w ki6rych zawarcie ugody nie jest dopuszczalne, rozpatrywac bedzie sad misjscowo whadciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§ 24. Postanowienia koncowe

1. Umowa i dokumenty stanowigcej jej zataczniki nalezy traktowaé jako wzajemnie uzupeiajace sie, jednakze
w wypadku nicjednoznacznosci 1 rozbieznodci pomiedzy nimi, beda one wyjasniane przy uwzglednieniu
kolejnosei wekazanej w ust. 5 ponizej, przy czym postanowienia Umowy maja pierwszeiistwo przed innymi
dokumentami.

Wszelkie uzupehienia lub zmiany tresci Umowy wymagaja dla swej waznoéci zachowania formy pisenine;j.

3. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Umowy zastosowane beda przepisy polskiego Prawa, a w
szczegolnosci Ustawy PZP, Ustawy PB, Kodeksu Cywilnego,

4. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 2 egz. otrzymuje Zamawiajacy, a 1
Wykonawca.

5. Jezeli Umowa nie precyzuje tego inaczej, to waznos$¢ dokumentdw jest nastgpujgca:

1) Umowa

2) Zatgeznik Nr 1 - Materialy przetargowe (Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia wraz z
zalgcznikami, w tym PFU i zmiany PFU),

3) Zalacznik Nr 2 — formularz oferty Wykonawcy wraz z uproszezonym kosztorysem ofertowym

4) Zalgcznik Nr 3 - Harmonogram Rzeczowo-Finansowy,

5) Zalgeznik Nr 4 - Kopia polisy OC Wykonawcy,

6) Zalgcznik Nr 5 - Kopia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy lub potwierdzenie jego
wniesienia w picnigdzu,

7) Zatgeznik Nr 6 - Wzor Oswiadezenia Podwykonawcy,

8) Zalgeznik Nr 7 - Wzdr Koncowego Oéwiadczenia Podwykonawey,

9) Zalacznik Nr 8 - Wzdr Karty Materiatlowej,

10} Zalacznik Nr 9 — Wzor karty gwarancﬁnej,

11) Zalacznik Nr 10 - Kopia dokumentéw rejestrowych Wykonawey lub kopia pelnomocnictwa,

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalagcznik nr 6 do Umowy nr RZP.272.09.2022

[Dane Podwykonawcy] Miejscowosé, dnia ......... 2022 r.

WZOR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY

w ramach inwestycji budowlanej pn.
~Przebudowa budynku wraz z parkingiem na potrzeby Centrum Kultury w
Mielnie”

Dzialajac w imieniu i na rzecz Podwykonawcy: [Dane Podwykonawcy] niniejszym
oswiadczam, ze z tytutu realizacji robot budowlanych prowadzonych w ramach inwestycji
na nieruchomosci zlokalizowanej w Mielnie przy ulicy B. Chrobrego 45 i Chrobrego 37, na
podstawie umowy zawartej z Generalnym Wykonawcg [Dane Generalnego Wykonawcy] z
dnia [..] (dalej: Umowa), taczna kwota wynagrodzenia przystugujgca Podwykonawcy
zostata okreslona na kwote [...].

Niniejszym dziatajac w imieniu i na rzecz Podwykonawcy potwierdzam, Zze na dzien
zloZzenia ninigjszego o$wiadczenia, z tytulu powyzszej Umowy, Generalny Wykonawca
uregulowat wszystkie wymagalne platnosci.

Oswiadczam rdéwniez, ze stan zaawansowania robdt zrealizowanych przez Podwykonawce
pokrywa sie ze stanem zaawansowanie ptatnosci z tego tytutu.

Na dzien zlozenia niniejszego oséwiadczenia z tytutlu powyzszej Umowy, do zaptaty
Z tytutu biezacych prac pozostaja::

Kwota w wysokosci [...] ztotych zostala potracona tytutem Kaucji (na poczet Gwarancji
Dobrege Wykonania/Kaucji Realizacyjnej/Kaucji Gwarancyjnej), zadne inne kwoty nie
zostaty z wynagrodzenia Podwykonawcy zatrzymane ani w inny sposob zablokowane
na zabezpieczenie roszczen Generalnego Wykonawcy

Oswiadczam, ze poza wskazanymi powyzej naleznosciami Podwykonawcy nie przystuguja
zadne inne Swiadczenia pieniezne z tytulu robdt budowlanych zrealizowanych przez
Podwykonawce na podstawie Umowy.

[Miejscowos¢] dnia [... 2022 1]

W imieniu Podwykonawcy:

Podpis 0s6b uprawnionych de reprezentacii zgodnie
z zataczonym do  niniejszego  oswiadczenia
aktualnym dokumentem.

(odpis z KRS/zaswiadczenie o wpisie do CEIDG);
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Zalacznik nr 7 do Umowy nr RZP.272.09.2022

[Dane Podwykonawcy] Miejscowose, dnia ......... 2022 r.

WZOR KONCOWEGO OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY

w ramach inwestycji budowlanej pn.
~Przebudowa budynku wraz z parkingiem na potrzeby Centrum Kultury w
Mielnie”
Dziatajac w imienit i na rzecz Podwykonawcy: [Dane Podwykonawcy] niniejszym
o$wiadczam, ze z tytutu realizacji robot budowlanych prowadzonych w ramach inwestycji
na nieruchomosci zlokalizowanej w Poznaniu przy ulicy B.Chrobrego 45 i B. Chrobrego
37, na podstawie umowy zawartej z Generalnym Wykonawca [Dane Generalnego
Wykonawcy] z dnia [..] (dalej: Umowa), taczna kwota wynagrodzenia przystugujaca
Podwykonawcy zostata okreslna na kwote [...]. Jednoczesnie potwierdzam, ze na dzien
zlozenia niniejszego odwiadczenia, z tytulu powyzszej Umowy, Generalny Wykonawca
uregulowat wszystkie wymagalne i niewymagalne naleznosci wynikajace z Umowy.

Oswiadczam, Zze wobec zaplaty wszelkich wymagalnych i niewymagalnych kwot
okreslonych powyzej Podwykonawca nie ma w stosunku do Zamawiajgcego jakichkolwiek
roszczen o zaplate wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawce roboty budowlane,
i ze roszczen takich nie bedzie zgtaszat w przysziodci.

Na dzien zlozenia niniejszego oéwiadczenia z tytutu powyzszej Umowy, do zaplaty
z tytulu biezacych prac pozostajg:

Kwota w wysokosci [...] ztotych zostata potracona tytutem Kaucji (na poczet Gwarancji
Dobrego Wykonania/Kaucji Realizacyjnej/Kaucji Gwarancyjnej), zadne inne kwoty nie
zostaty z wynagrodzenia Podwykonawcy zatrzymane ani w inny sposéb zablokowane
na zabezpieczenie roszczen Generalnego Wykonawcy

Potwierdzam, ze nie mam i nie bede zglaszal zadnych roszczen wobec Zamawiajacego
o zwrot kaucji na poczet gwarancji dobrego wykonania Umowy, kaucji realizacyjnej lub
kaucji gwarancyjnej, w kazdym przypadku dokonania potracenia takich kwot
z wynagrodzeniem Podwykonawcy tytulem zabezpieczenia roszczenn Generalnego
Wykonawcy wobec Podwykonawcy.

Niniejszej oswiadczenie jest o$Swiadczeniem koncowym.
[Miejscowosc] dnia [... 2022 r.]

W imieniu Podwykonawcy:

(odpis z KRS/zaswiadczenie o wpisie do CEIDG);

Podpis osdb uprawnionych do reprezentacii zgodnie
z zalgczonym do ninigjszego  oswiadczenia
aktualnym dokumentem.
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Zatacznik nr 8 do Umowy nr RZP.272.09.2022

KARTA ZATWIERDZENIA MATERIALU/URZADZENIA/WYPOSAZENIA

do wbudowania w obiekcie w ramach inwestycji budowlanej pn.
~Przebudowa budynku wraz z parkingiem na potrzeby Centrum Kultury w
' Mielnie”

Branza: Lokalizacja w obiekcie:

Okreslenie projektu, rysunku, etc: . | Nr Karty

KZ-000

Dane przedmiotu zatwierdzenia

Identyfikacja wyrobu:

Nazwa wyrobu, typ,
nr katalogowy:

Producent:

Parametry
techniczne:

Oznaczenie wg PN /EN:
Nr PN/EN Iub
dokumentow
réwnowaznych:

Zatgczniki:

aprobaty, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci,
karty charakierystyki
materiafu,
homologacie, probki,
etc.

Kierownik budowy / robot oswiadcza, Zze wyzej opisany material/urzadzenie/wyposazenie
przeznaczone do whbudowania w obiekcie jest zgodne 2 wymaganiami Umowy na roboty budowlane,
Dokumentacji Projektowe]j, oraz obowiazujacym pozwoleniem na budowe.

Kierownik budowy/roboét wnioskujacy
o zatwierdzenie

osoba, data, podpis

Potwierdzenie przyjecia wniosku

osoba, data, podpis




OCENA WNIOSKU:

OPINIA PROJEKTANTA: OPINIA INZYNIERA KONTRAKTU

(WLASCIWEGO DLA BRANZY PRZEDMIOTU ZATWIERDZENIA
INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO)

Zatwierdzam do wbudowania:

oseba, duto, podpis osaba, dota, podpis

STANOWISKO ZAMAWIAJACEGO :
A zatwierdzenie bez uwag
B zatwierdzenie z uwagami jw.

C odmowa zatwierdzenia

oscha, data, padpis

OTRZYMUIA:

1. Przedstawiciel Zamawiajgcego
2. Przedstawiciel Wykonawcy
3.  Przedstawiciel Zespotu Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego




